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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА 
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 
от  «13» августа 2025 года № 2500486/25.
 
	№ п/п
	Сведения

	1
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
Юридический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.
Почтовый адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Училищная, 42а.
Телефон  / факс: +7 (978) 918-53-82, +7 (978)918-56-24
Адрес электронной почты: irina_molchanova@crimeagasnet.ru
Ответственное должностное лицо: Лобас Ирина Викторовна, Березовская Наталья Викторовна

	
	Адрес официального сайта
	http://crimeagasnet.ru

	2
	Информация о контрактной службе заказчика 
	Контрактная служба: 
Начальник контрактной службы – Саноцкая Майя Васильевна;
Сотрудник контрактной службы – Грищенюк Евгения Владимировна
Место нахождения: 295001, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Училищная, 42а.
Тел.: +7 (978) 918-53-82, 
Адрес электронной почты: mayya_sanockaya@crimeagasnet.ru

	3
	Наименование должностного лица ответственного за заключение контракта:
	Начальник отдела организации закупок: Верхошанская Надежда Юрьевна
Сотрудник контрактной службы – Грищенюк Евгения Владимировна
Место нахождения: 295001, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Училищная, 42а.

	4
	Основание для осуществления предварительного отбора товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»
	Предварительный отбор осуществляется согласно п. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 22.05.2020 № 655-р 
«Об утверждении Перечня объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым» (с изменениями от «08» августа 2025г. № 1233-р, строка № 10410).

	5
	Предмет закупки 
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756»
ИКЗ: 252910201674391020100100120000000000

	6
	Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
	Не установлено


	7
	Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Установлено.
Закупка осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается в объеме 15% от цены контракта. 
За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций поставщик (подрядчик, исполнитель) несет гражданско-правовую ответственность.

	8
	Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами
	 Не менее 80%

	9
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг






	Республика Крым, Бахчисарайский район

	10
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	    Начало работ по проектированию – с даты заключения Контракта;
    Окончание выполнения работ по проектированию – не позднее 30 апреля 2026г.
    Начало выполнения строительно-монтажных работ по Объекту не позднее 30 мая 2026г.
    Окончание строительно-монтажных работ – не позднее 01 декабря 2026 г.

	11
	Начальная (максимальная) цена контракта
	28 123 594,30 руб. (Двадцать восемь миллионов сто двадцать три тысячи пятьсот девяносто четыре рубля 30 копеек), в т.ч. НДС (20%) 4 687 265,72 руб. (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять рублей 72 копейки)

	12
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта и порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённым приказом Минстроя РФ от 21 августа 2023 г. N 604/пр в редакции Приказа Минстроя РФ от 17 января 2025 г. N 18/пр. Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ I. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА».

	13
	Источник финансирования 
	Бюджет Республики Крым 

	14
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	15
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	Не применяется

	16
	Форма, срок и порядок оплаты
	Порядок оплаты работ по проектированию:
Оплата осуществляется Заказчиком в пределах Цены Контракта в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту), при наличии счета на оплату и счета-фактуры.
Порядок оплаты строительно-монтажных работ:
После получения положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, утверждения Сторонами Сметы контракта путем подписания соответствующего дополнительного соглашения оплата работ осуществляется Заказчиком в пределах Цены Контракта на основании Сметы Контракта, в соответствии с п.3.17. настоящего Контракта и объемом фактически выполненных Подрядчиком работ, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, при наличии счета на оплату и счета-фактуры.
Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе XX Контракта.
В соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата по настоящему Контракту производится только при наличии лимита финансирования настоящего Контракта и по факту доведения Заказчику финансовых средств на расходные обязательства по предмету Контракта
При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

	17
	Размер аванса и порядок его предоставления
	Не предусмотрено.

	18
	Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756».
В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящего извещения.

	19
	Требования к участникам закупки 
	В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Требования к участнику закупки: 
1) соответствие требованиям установленным в соответствии с законодательство Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнения работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
В случае, если участник закупки не является членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования, он имеет право привлечь для выполнения проектно-изыскательских работ юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, которые являются членами СРО в области архитектурно-строительного проектирования. 

Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования:
1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае заключения ими договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных автономных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными предприятиями, учреждениями, а также с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1) ч.4.1 ст. 48 ГрК РФ и в ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1) ч.4.1 ст. 48 ГрК РФ ), в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на подготовку проектной документации в установленных сферах деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы указанные юридические лица), а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;
4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций технического заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц.
Указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с положениями части 10 статьи 55.16 ГрК РФ:
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (далее - уровень ответственности члена саморегулируемой организации) составляет:
1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации, в соответствии с которым указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда не может быть меньше предложения Подрядчика о цене Договора.
 
- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 
- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

*Перечисленные требования не распространяются
- на участников, которые предложат цену Контракта 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
6) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
7.1.) участник закупки не является иностранным агентом;
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

	20
	Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки
	Установлены
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие  в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.
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	Дополнительные требования к участникам закупки
	Установлено.
I. Наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ: 
1) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта, за исключением автомобильной дороги; 
2) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции линейного объекта, за исключением автомобильной дороги.
Цена выполненных работ по договору, предусмотренному пп. 1) настоящего пункта, цена выполненных работ, предусмотренных пп. 2) настоящего пункта, должна составлять: не  менее 50% от начальной (максимальной) цены контракта настоящего извещения. Опытом исполнения договора считается опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявки на участие в закупки с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа).
Документы, предоставляемые участником закупки в подтверждение наличия опыта по выполнению работ:
•	в случае наличия опыта, предусмотренного пп. 1) настоящего пункта к участникам закупки:
1. исполненный договор;
2. акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ;
3. разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации.
•	в случае наличия опыта, предусмотренного пп. 2_ настоящего пункта:
1. раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектной документации;
2. разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации Вышеуказанные документы должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

II. Наличие у участников закупки финансовых ресурсов:
размер выручки участника по данным бухгалтерской отчетности за 2024 год должен составлять не менее 100 млн. руб.
Документы, предоставляемые участником закупки в подтверждение наличия финансовых ресурсов:
- копия годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год с приложениями (с отметкой налогового органа о приеме), согласно формам, установленным приказами Министерства финансов РФ: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

III. Наличие у участников закупки оборудования и других материальных ресурсов:
- материально-техническая база, необходимая для выполнения работ, находящаяся в собственности у участника или на ином законном основании должна составлять не менее 5 (пяти) наименований техники и оборудования (бульдозер, генератор, манипулятор, самосвал, сварочная машина, экскаватор-погрузчик и др.).
Документы, предоставляемые участником закупки в подтверждение наличия оборудования и других материальных ресурсов:
- инвентарные карточки учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (на оборудование);
- договора аренды в отношении материальных ресурсов;
- ПТС/ПСМ/свидетельства о регистрации транспортного средства; 
- иные документы.

IV. Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.
 - специалистов, прошедших аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 г. N 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.
- сварщиков и специалистов сварочного производства, прошедших аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденным и введенным в действие постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998г. N 63 в соответствии с "Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства", утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25 июня 2002 г. N 36, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
- специалистов неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 07.02.2024 N 112-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.
Документы, предоставляемые участником закупки в подтверждение наличия специалистов и иных работников определенного уровня квалификации:
- трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66 1 Трудового кодекса Российской Федерации;
- документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, его специалистов и иных работников, в том числе предусмотренную в соответствии с профессиональными стандартами (удостоверения, свидетельства, аттестаты и др.)
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	Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией
	Установлено.
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	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов 
Процент предоставляемых преимуществ
	Не предоставляются.
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	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
Процент предоставляемых преимуществ 
	Не предоставляются.
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	Способы получения извещения
	Извещение для ознакомления доступно в электронном виде на сайте http://crimeagasnet.ru
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	Возможность заключить контракт с несколькими участниками закупки
	Не предоставляется.
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	Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление извещения, способ осуществления и валюта платежа
	Не установлена
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	Язык или языки, на которых предоставляется извещение
	Русский

	29
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в предварительном отборе 
	1) согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1);
2) информацию и документы об участнике закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федерального закона № 44-ФЗ:
- действующая выписка о членстве  участника закупки в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) из Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательств и/или информационное письмо о привлечении субподрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ. В случае наличия заключенного договора о привлечении субподрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ, предоставить копию договора и действующей выписки СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

- действующая выписка реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86, соответствующая требованиям градостроительного законодательства, и в которой должны содержаться сведения:
- о наличии у члена СРО права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии); 
- об уровне ответственности члена СРО, предусмотренном частью 12  статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (Форма 3 Приложения №4 к извещению);
и) копии документов, предусмотренных пунктом 21 информационной карты.
3) копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).
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	Требования к форме заявки на участие в предварительном отборе, инструкция по ее заполнению
	1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.
В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация. 
2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.
3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением. 
В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства.
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 
5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.
6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении. 
Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер. 
Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением. 
Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. 
В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки. 
Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 6.
Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 
Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления.
Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
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	Срок подачи заявок на участие в предварительном отборе
	До 09:00 «15» августа 2025 г.
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	Место подачи заявок на участие в предварительном отборе (адрес)
	Заявки на участие в предварительном отборе подаются с 08:00 часов до 12:00 часов, с 12:48 часов до 17:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295001, г. Симферополь, ул.Училищная 42а, кабинет 17
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	Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту
	Предусмотрено:
в размере 5 % от цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
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	Способы обеспечения исполнения контракта
	Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта одновременно с подписанным экземпляром Контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
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	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п. 35 настоящего извещения до заключения контракта.
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	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756», в соответствии с Протоколом _____________ №____ от «___» _________20__года.
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	Требования к независимой гарантии
	Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме,  утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  от 08.11.2013 (ред. от 09.08.2022) N 1005  «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии. 
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

	37
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
	1% от цены Контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

	38
	Способы обеспечения гарантийных обязательств
	Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств на расчетный счет заказчика. 
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

	39
	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных обязательств, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п.41. настоящего извещения.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящего извещения).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте

	40
	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии
	Требования к обеспечению гарантийных обязательств, если осуществляются в форме независимой гарантии, установлены в п.36 настоящего извещения


	41
	Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение обеспечения гарантийных в виде перечисления денежных средств)
	ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КППГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Контрактом №_________ от _______________.

	42
	Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта 
	Не предусмотрено.

	43
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается.


	44
	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов 
	Допускается.


	45
	Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе
	Предусмотрено.


	46
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Не предусмотрено

	47
	Условия заключения контракта по предварительному отбору единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Контракт по результатам предварительного отбора заключается после издания соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

	48
	Приложения к извещению
	Приложение №1 - ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА;
Приложение №2 - ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ);
Приложение №3 - ПРОЕКТ КОНТРАКТА;
Приложение №4 - Формы к извещению о проведении закупки у единственного поставщика:
- Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ;
- Форма 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ;
- Форма 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ;
- Форма 4. НАЛИЧИЕ У УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ ОПРЕДЕЛЕННОГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ
- Форма 5. НАЛИЧИЕ У УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
- Форма 6 ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТА.





26

4

Приложение №1 
к извещению 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756» 

	Основные характеристики предмета закупки
	выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

	Используемый метод определения НМЦК
	Иной метод.
В соответствии с частью 12 статьи 22, частью 16.1 статьи 34, частями 56 и 59 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» используется иной метод. 

	Обоснование выбора метода НМЦК
	Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта и порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённым приказом Минстроя РФ от 21 августа 2023 г. N 604/пр в редакции Приказа Минстроя РФ от 17 января 2025 г. N 18/пр.

	Расчет НМЦК
	протокол расчета НМЦК (прилагается)

	Итого НМЦК, руб.
	28 123 594,30 руб. (Двадцать восемь миллионов сто двадцать три тысячи пятьсот девяносто четыре рубля 30 копеек), в т.ч. НДС (20%) 4 687 265,72 руб. (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять рублей 72 копейки)




Приложение N 1
к Порядку определения  определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем), 
предметом которого одновременно является подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утвержденному приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации
от 21 августа 2023 г. N 604/пр

ПРОТОКОЛ
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: 
Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090; 90:01:010105:6756»

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 
28 123 594,30 руб. (Двадцать восемь миллионов сто двадцать три тысячи пятьсот девяносто четыре рубля тридцать копеек), включая НДС (20%) в сумме 4 687 265,72 руб. (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять рублей семьдесят две копейки).
 (сумма цифрами и прописью)

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы 
связанные с выполнением работ/оказанием услуг в полном объеме и с надлежащим качеством, включая, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, уплаченные или подлежащие уплате и связанные с исполнением контракта.

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.


Приложение №2
к Порядку определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем), 
предметом которого одновременно является подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утвержденному приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации
от 21 августа 2020 г. N 604/пр

Расчет начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем), предметом которого одновременно является 
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ 
по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства.

по объекту: Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090; 90:01:010105:6756
по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай

	Наименование работ и затрат

	[bookmark: dst100245]Стоимость работ принятая по объекту-аналогу, в уровне цен на                       1 квартал 2022 г. (март)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц/квартал"         июль "год" 2025
	[bookmark: dst100248]Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	[bookmark: dst100249]Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	[bookmark: dst100250]1
	[bookmark: dst100251]2
	[bookmark: dst100252]3
	[bookmark: dst100253]4
	[bookmark: dst100254]5
	[bookmark: dst100255]6

	Затраты на подготовку проектной документации
	330 015,02
	1,1811
	389 780,74
	1,0558
	411 530,51

	Затраты на выполнение инженерных изысканий
	395 558,12
	1,1811
	467 193,70
	1,0558
	493 263,10

	[bookmark: dst100256]Затраты на выполнение строительно-монтажных работ
	34 571 673,67
	1,1811
	40 832 603,77   
	1,0558
	43 111 063,06   

	[bookmark: dst100263]Стоимость без учета НДС 
	
	
	
	
	44 015 856,67

	Коэффициент снижения НМЦК до доведенных лимитов бюджетного финансирования*(для СМР)
	
	
	
	
	0,52263928028

	Стоимость без учета НДС (411530,51+493263,1+(43111063,06*0,52263928028)
	
	
	
	
	23 436 328,58

	[bookmark: dst100264]НДС (20 %) 
	
	
	
	
	4 687 265,72   

	[bookmark: dst100265]Стоимость с учетом НДС 
	
	
	
	
	28 123 594,30



· С учетом затрат на непредвиденные расходы в размере 3%
· * Начальная (максимальная) цена  контракта устанавливается в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств (на основании приложений №1 к распоряжению Совета министров Республики Крым от 27 ноября 2024г. года № 2197-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета, министров Республики Крым» с изменениями, внесенными распоряжением Совета министров Республики Крым от 11.07 2025 года № 1057-р  «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 27 ноября 2024 года № 2197-р»)  за исключением затрат на выполнение контрольно-исполнительной съемки, авторского надзора, строительного контроля  составляет   28 123 594,30 руб. (двадцать восемь миллионов сто двадцать три тысячи пятьсот девяносто четыре рубля тридцать копеек), включая НДС (20%) в сумме 4 687 265,72 руб.

Продолжительность проектирования и строительства – 16 месяцев

	Начало проектирования и строительства – сентябрь 2025 года.
Окончание проектирования и строительства – декабрь 2026 года.
Дата формирования начальной (максимальной) цены контракта 29.07.2025 года.

РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ФАКТИЧЕСКОЙ И ПРОГНОЗНОЙ ИНФЛЯЦИИ


	РАСЧЕТ ИНДЕКСА ФАКТИЧЕСКОЙ ИНФЛЯЦИЯ  29.07.2025

	(от марта 2022 к июлю 2025 г.)

	Показатель
	Российская Федерация

	
	СТРОИТЕЛЬСТВО

	к марту 2023
	1,051

	к марту 2024
	1,065

	к марту 2025
	1,0408

	к апрелю 2025
	0,9837

	к маю 2025
	1,0101

	к июню 2025
	1,0101

	к июлю 2025
	1,0101

	Итого индекс фактической инфляции = 1,051*1,065*1,0408*0,9837*1,0101*1,0101*1,0101
	1,1811

	Расчет индекса прогнозной инфляции (сентябрь 2025 – декабрь 2026)

	инд прогн инфл на 2025 по приказу
	1,078

	ежемесячный индекс
	1,0063

	на сентябрь 2025
	1,0126

	на декабрь 2025
	1,0383

	индекс прогнозной инфляции на 2025 (1,0063^6-1)/2+1=1,0191
	1,0191

	индекс прогнозной инфляции на 2026 по приказу
	 1,053   

	ежемесячный индекс
	1,0043

	на январь 2026
	1,0043

	на декабрь 2026
	1,05300

	индекс прогнозной инфляции на 2026 
	1,0680

	Итого индекс прогнозной инфляции (1,0191*0,25+1,0680*0,75)
	                                                                         1,0558   

	
Где:

	Разбивка по годам 
	Доля

	2025
	 
	мес.
	                            0,250   

	2026
	 
	мес.
	                            0,75   



Приложение №2 
к извещению 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756»

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. 
	Место выполнения работ
	Республика Крым, Бахчисарайский район

	2. 
	Заказчик
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети». Юридический адрес: 295001, РК, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

	3. 
	Подрядная организация
	Определяется по результатам процедуры закупки

	4. 
	Объект
	«Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756»

	5. 
	Основание для выполнения работ
	Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Крым;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации

	6. 
	Характеристика объекта и комплекс выполняемых работ
	Состав проектно-изыскательских работ:
1. Сбор исходных данных и разрешительной документации, получение технических условий.
2. Земельно-кадастровая документация.
3. Инженерные изыскания: 
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания
- инженерно-экологические изыскания;
- необходимость выполнения дополнительных (специальных) видов работ (изысканий) обосновать в Программе инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий подготовить в форме, позволяющей осуществлять их использование при формировании информационной модели объекта капитального строительства (постановление Правительства Российской Федерации № 1431 от 15 сентября 2020г.).
4. Проектная документация.
5. Проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 года № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"). В соответствии с п.2 ст.8.3 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 в случае если сметная стоимость строительства превышает десять миллионов рублей, Подрядчик по доверенности, выданной Заказчиком, заключает договор на проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".
Стоимость экспертизы входит в общую стоимость работ, выполняемых Подрядчиком.
Результатом является получение положительного заключения экспертизы. 
6. Внесение Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым актуальных сведений о зоне публичного сервитута для строительства газопровода.
Строительно-монтажные работы:
После получения положительного заключения экспертизы выполнить строительно-монтажные работы в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. При выполнении строительно-монтажных работ осуществлять авторский надзор за строительством объекта.

	7. 
	Работы необходимо выполнить:
	В соответствии с условиями Контракта и разработанной проектно-сметной документацией

	8. 
	Срок выполнения  работ
	Согласно условиям Контракта

	9. 
	Основные требования к проведению и качеству работ
	Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами и требованиями в области проектирования и строительства.
Проектные работы необходимо выполнять согласно действующим нормам, правилам и требованиям в области архитектурно-строительного проектирования.
Строительные работы необходимо выполнять согласно разработанной Подрядчиком проектной документации с отметкой Заказчиком «В производство работ».
В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР). 
До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.
Кроме того, Подрядчик  самостоятельно либо с помощью привлеченных лиц осуществляет вынос в натуру проектного положения оси линейной части и наземных элементов объекта с закреплением на местности, получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»,  законодательства  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.
Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:
СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
Изменение N 1 к СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» от 28.03.2022 года;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. (Общие положения. Раздел А)»;
СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II. (Разделы Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Приложение)»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»;
СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;
РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 21 мая 2021 года)» утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479;
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в действующей редакции)»;
СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.
СП 104-34-96 «Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Производство земляных работ»;
Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности (в действующей редакции)»;
· Федерального закона №52-ФЗ от. 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (в действующей редакции).
Качество выполнения всех работ должно соответствовать  действующим нормам и правилам.
Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежаще хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения.
Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.
Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.
1. Объем, состав и содержание работ определяется сметной документацией на производство работ. Используемые в сметной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметная документация  и проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ, устанавливаются заказчиком исключительно в Техническом задании в соответствующем разделе. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Контрактом работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.
Подрядчик обязан подтвердить Заказчику необходимость освоения средств, которые учтены в процентах от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ по итогам глав 1 - 7 (1 - 5) сводного сметного расчета и дополнительными затратами, не учтенными сметными нормами, на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период строительства производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства), в соответствии с перечнем работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям.
Подтверждение необходимости освоения средств на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений (далее Подтверждение) должно быть обосновано локальными сметными расчетами, чертежами, схемами основанными на данных проекта организации строительства и разработанного ППР, в соответствии с необходимым набором (перечнем) титульных временных зданий и сооружений.  Подтверждение должно быть согласовано авторским надзором за строительством объекта.  
Расчеты Заказчика с Подрядчиком за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения. При этом расчеты за фактически построенные временные здания и сооружения производятся на основе проектно-сметной документации и условий, определенных контрактом.
2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.
3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011  «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.
4.  Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.11.2019 № 424 «Об утверждении Временного порядка предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» и имеющими соответствующие удостоверения.
- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 30.10.1998 № 63 «Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», зарегистрировано в Минюсте РФ 04.03.1999, рег. № 1721, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с требованиями Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02), утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.01.2002 № 3 «Об утверждении Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля», зарегистрировано в Минюсте РФ 17.04.2002, рег. №3378 и имеющими соответствующие удостоверения.
5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии  с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116). Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2014 г., регистрационный № 32326.
Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с пунктом 2.3.4. Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов, утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 №103 «Об утверждении Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», зарегистрированным в Минюсте РФ 20.06.2003, рег. № 4811.
Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики строящегося объекта.
- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:
1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;
2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом, ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	10. 
	Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ
	При производстве работ Подрядчик должен использовать:
-исключительно новые, не ранее 2023 года выпуска, не бывшие в употреблении, не бывшие в эксплуатации и консервации, не прошедшие ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, поставляемые комплектно и обеспечивающие конструктивную и функциональную совместимость, сертифицированные на территории Российской Федерации материалы и оборудование.

	11. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется в соответствии с ст. 756 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и составляет 60 (шестьдесят) календарных месяцев (пять лет).
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, прилагаемой к Контракту).

	12. 
	Требования к сдаче-приемке законченных работ
	По проектно-изыскательским работам:
Приемка выполненных проектно-изыскательских работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных условиями контракта на выполнение проектно-изыскательских работ и Заданием на проектирование.
Подрядчик, после выполнения проектно-изыскательских работ предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных проектно-изыскательских работ в 2(двух) экземплярах, счёт на оплату и счёт-фактуру в 1 (одном) экземпляре. Вместе с актом Подрядчик предоставляет письмом нарочно или экспресс-почтой следующие документы:
- отчеты по результатам проведения инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы;
- проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы, включая проверку достоверности определения сметной стоимости;
- рабочую документацию по Объекту по объему, составу и качеству которая соответствует проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и надлежащим образом согласованную со всеми заинтересованными организациями;
- исполнительные сметы, прошедшие государственную экспертизу по каждому виду инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации,
- сводную исполнительную смету стоимости проектных работ.
По строительно-монтажным работам:
Подрядчик обязан сдать законченные строительно-монтажные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный Контрактом срок, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, прилагаемой к Контракту)
Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).
Подрядчик передает после выполнения работ Заказчику по акту приема-передачи комплект исполнительно-технической документации на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде идентичный комплект исполнительно-технической документации на бумажном носителе, составленные в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".
Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц).
Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.
Акт о приемке выполненных работ по каждому этапу (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 
-реестр исполнительной документации за отчетный период;
-акты лабораторных испытаний;
-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 
-общий журнал работ;
-специальные журналы;
-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-журнал учета выполненных работ КС-6а.
В срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ. 
В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
После подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный месяц Подрядчик  передаёт Заказчику счёт-фактуру и счет на оплату.
Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком, определяет сумму текущего финансирования и не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.
Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии.
Заказчик в целях приемки выполненных работ назначает приемочную комиссию и обеспечивает ее работу а так же участие в ней представителей уполномоченных государственных органов.
Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии за 3 календарных дня до начала даты работы приемочной комиссии, на не ранее завершения строительно монтажных работ.
Заказчик, получивший сообщение Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.
В течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения, в соответствии с условиями Контракта.
В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Контракту.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с дня получения окончательного акта выполненных работ (форма № КС-2) подписать его либо в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.
В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
          После подписания окончательного акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Подрядчик передаёт Заказчику акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения по форме, установленной Контрактом, счет на оплату и счёт-фактуру.

	13. 
	Иные требования к услугам/работам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика 
	Подрядчик обязан организовать и осуществлять видеонаблюдение на объекте строительства за собственные средства, а также нести ответственность за неисполнение такой обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на объекте, строительство которого ведется в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», в том числе с использованием автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью (далее – АИС УПД)»). 
Уведомить Заказчика путем направления официального письма об установке камер видеонаблюдения на Объекте с указанием ссылок на установленные камеры в течение 10 (десяти) календарных дней с момента начала осуществления строительно-монтажных работ. Ссылки на камеры видеонаблюдения должны обеспечивать возможность онлайн просмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из АИС УПД.
Ежемесячно, в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения строительства объекта по форме установленной Контрактом.

	14. 
	Требования к участнику закупки (Подрядчику)
	Член СРО в области архитектурно-строительного проектирования.
Член СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).









Приложение №3
к извещению 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №___________________
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756»

г. Симферополь 						         «_____» _____________ 20___г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Надточаева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые – Стороны, заключили в соответствии с требованиями действующих в указанной сфере правоотношений Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), иных законов и нормативных правовых актов на основании распоряжения Главы Республики Крым от «____»________ 20___ года № _____-рг «Об определении единственного подрядчика» настоящий Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы (далее – Работы) по объекту: «Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756» (далее – Объект) в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в 2 (два) этапа:
1.2.1. Первый этап включает выполнение проектно-изыскательских работ (далее – работы по проектированию) в соответствии с условиями настоящего Контракта и заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Задание на проектирование), согласование проекта со всеми заинтересованными сторонними организациями, проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства и получение положительного заключения экспертизы.
Результатом работ по первому этапу являются: 
- отчеты по результатам проведения инженерных изысканий;
- проектная документация;
- положительное заключение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства;
- подтверждение о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
1.2.2. Второй этап включает выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденной Заказчиком проектной (рабочей) и сметной документацией, разработанной в рамках первого этапа выполнения работ, указанного в подпункте 1.2.1. Контракта.
Результатом работ по второму этапу являются: 
-выполненные строительно-монтажные работы по Объекту и подписание всеми членами комиссии акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (Приложение № 9 к Контракту), согласованного Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю.
1.3. Состав и объем поручаемых Подрядчику работ по Контракту определены Заданием на проектирование и Заданием на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту (Приложение №2 к Контракту).
1.4. Место исполнения Контракта: Республика Крым, Бахчисарайский район.
1.5. Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, действующими на территории Российской Федерации, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
1.6. В целях обеспечения электронного документооборота при выполнении работ по строительству, Стороны согласовали электронное взаимодействие Сторон в виде использования электронных документов и (или) электронных образов документов в информационной системе управления проектами Заказчика (ИСУП), а в случае, если Заказчик и Подрядчик осуществляют свою деятельность в различных информационных системах, Подрядчик передает документы в информационную систему Заказчика с применением программного обеспечения, имеющего функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с информационной системой Заказчика (далее - ИС). Требования к электронным документам и (или) электронным образам документов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и регламентами Заказчика.
1.7. Идентификационный код закупки: 252910201674391020100100120000000000.

II. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:
2.1.1. Начало работ по проектированию – с даты заключения Контракта;
Окончание выполнения работ по проектированию – не позднее 30 апреля 2026г.
2.1.2. Начало выполнения строительно-монтажных работ по Объекту не позднее 30 мая 2026г.
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее 01 декабря 2026 г.
2.2. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ по согласованию с Заказчиком.

III. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Цена Контракта (цена работ) составляет: _____________ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов - _____________ руб. (сумма прописью)
в том числе:
в 2025 году – ____________ руб.
в 2026 году –_____________ руб.
Цена Контракта, с учетом коэффициента снижения ______, состоит из:
- стоимости работ по проектированию в размере __________;
- стоимости строительно-монтажных работ по Объекту в размере ___________.
Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость строительно-монтажных работ, прибыль Подрядчика, уплату налогов, в том числе налога на добавленную стоимость, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
3.2. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т. ч. по п. 1.3 ч. 1 ст. 95 при изменении объема и (или) видов выполняемых работ с возможностью изменения с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта, не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта, а также настоящим Контрактом.
3.2.1. В случае, если при исполнении указанного Контракта цена такого контракта превышает сметную стоимость строительства объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
3.3. Цена работ может быть изменена путём заключения сторонами дополнительного соглашения к Контракту.
3.4. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ Контракта определяется сметой контракта согласно Приложению №3 к Контракту (далее – Смета контракта).
3.5. 	В цену Контракта, кроме указанного в пункте 3.1 Контракта также включено, но не ограничено:
- стоимость всего объема Работ, определенного Контрактом и Приложениями;
- затраты по сбору исходных данных;
- затраты по определению нагрузок для инженерного обеспечения объекта;
- затраты на выполнение инженерных изысканий;
- затраты на подготовку проектной документации;
- затраты на прохождение государственных экспертиз (в том числе повторных);
- затраты на корректировку проектной и (или) сметной документации (при необходимости);
- затраты на проведение технических обследований/исследований; 
- затраты на экспертное и (или) проектное сопровождение;
- затраты по оплате счетов за согласование проектной и иной документации со всеми компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и иными заинтересованными, в том числе, эксплуатирующими организациями;
- затраты на проведение подготовительных работ и проведение компенсационных мероприятий;
- затраты на выполнение археологического обследования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- затраты на выполнение обследования на предмет наличия объектов культурного наследия, необходимые согласования и экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- затраты на проведение разведки местности на наличие взрывоопасных предметов;
- затраты на подготовку документации, необходимой для получения порубочного билета, с целью учета затрат за снос зеленых насаждений при расчете общей сметной стоимости строительства Объекта;
- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Подрядчиком, их приемку, разгрузку, складирование и хранение; 
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- затраты на проведение геодезического, лабораторного и строительного контроля;
- затраты на охрану Объекта, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе затраты на обеспечение сохранности принятых от Заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря (при наличии);
- затраты на поставку оборудования (в т.ч. мебель, инвентарь при наличии) необходимого для обеспечения эксплуатации Объекта его установку, монтаж и хранение (при необходимости);
- складские расходы;
- затраты на коммуникацию объекта в рамках его границ по системе комплексной безопасности с единым (межведомственным) центром обеспечения безопасности и правопорядка;
- затраты на таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент исполнения Контракта;
- стоимость затрат Подрядчика по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Заказчику;
- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;
- затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте (под нагрузкой и в холостую, при комплексном опробовании);
- затраты, связанные с выполнением технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля, акта комплексного опробования тепловых энергоустановок, а также технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий и энергетического паспорта;
- затраты на вынос осей трассы газопровода в натуру и создание геодезической разбивочной основы;
- расходы на непредвиденные работы и затраты;
- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;
- затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду;
- затраты, необходимые для получения технических условий и заключения договоров на присоединения объекта к временным сетям инженерно-технического обеспечения;
- другие затраты, прямо не поименованные в Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 Контракта;
- прочие расходы.
3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности:
3.6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по проектированию, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат: Республике Крым, от имени которой выступает Заказчик.
3.6.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ по проектированию в соответствии с условиями Контракта.
3.6.3.Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
3.6.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Республике Крым.
3.6.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Республики Крым, от имени которой выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
3.6.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.
3.7. Подрядчик не вправе передавать техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы третьим лицам без согласия Заказчика.
3.8. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству объекта поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом Контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.
3.9. Порядок оплаты работ по проектированию:
3.9.1 Оплата осуществляется Заказчиком в пределах Цены Контракта в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту), при наличии счета на оплату и счета-фактуры. 
3.9.2. Акт выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту) подписывается Заказчиком после представления Подрядчиком в адрес Заказчика документов, указанных в п.3.9.3. Контракта. 
3.9.3. Основанием для оплаты выполненных работ по проектированию являются:
- Акт выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту) (в двух экземплярах);
- счет на оплату;
- счет-фактура;
- отчеты по результатам проведения инженерных изысканий;
- проектная документация;
- положительное заключение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства;
- подтверждение о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;
- исполнительные сметы, прошедшие государственную экспертизу по каждому виду инженерных изысканий, проектной документации,
- сводная исполнительная смета стоимости проектных работ по Объекту. 

3.10. Порядок оплаты строительно-монтажных работ:
3.10.1. После получения положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, утверждения Сторонами Сметы контракта путем подписания соответствующего дополнительного соглашения оплата работ осуществляется Заказчиком в пределах Цены Контракта на основании Сметы Контракта, в соответствии с п.3.17. настоящего Контракта и объемом фактически выполненных Подрядчиком работ, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, при наличии счета на оплату и счета-фактуры. 
3.10.2. Для осуществления оплаты в соответствии с п.3.10.1. настоящего Контракта Подрядчик  предоставляет в адрес Заказчика:
- Акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2 (в четырех экземплярах), подписанный организацией строительного контроля;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в четырех экземплярах), подписанные организацией, осуществляющей Строительный контроль за Объектом;
- Счет;
- Счет-фактуру с выделением суммы НДС по налоговой ставке 20%;
- Исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года №1128) и действующим законодательством Российской Федерации.
3.10.3. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: ] ), определяется по формуле:
[image: ], где: [image: ] - цена единицы i-гo конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете Контракта, руб.; [image: ]  - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях.
Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету Контракта.
3.10.4. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле:
[image: ]

3.11. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства исключительно на цели реализации предмета Контракта. 
По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие использование денежных средств в срок, установленный в запросе.
3.12. Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе XX Контракта.
При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
3.13.	В случае если при выполнении работ фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам Подрядчика.
3.14. Никакие устные соглашения по вопросам внесения изменений, дополнений в Контракт, в том числе касающихся объёмов, Цены работ и сроков их выполнения, не имеют юридической силы.
3.15. Оплату превышения расходов, в основе которого не лежит письменное дополнительное соглашение к Контракту, берет на себя Подрядчик.
3.16. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, фактически доведенных на соответствующий финансовый год.
Изменения в части объемов и сроков предоставления лимитов бюджетных обязательств оформляются путем подписания дополнительного соглашения к Контракту.
3.17. Настоящий Контракт является сделкой совершенной под отлагательным условием – наличием лимита финансирования настоящего Контракта. В соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата по настоящему Контракту производится только при наличии лимита финансирования настоящего Контракта и по факту доведения Заказчику финансовых средств на расходные обязательства по предмету Контракта.
3.18. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты предусмотренной п.3.10.1 Контракта по причине не утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств и отсутствия фактического поступления бюджетных средств Заказчик не несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по оплате по Контракту.
3.19. Общая стоимость Контракта является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев  и на условиях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий его исполнения.
3.20. После полного исполнения Контракта или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчётов и по её результатам составляется двусторонний акт. Сторона, получившая акт сверки обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать и направить его другой Стороне.
3.21. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в проекте.
3.22. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. Для этого составляется акт и локальная смета на непредвиденные работы, согласованные Сторонами.
3.23. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы в объёмах, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе Приложениями к нему, сдать результат работ Заказчику в установленном Контрактом порядке и в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими нормами и правилами.
при выполнении работ по проектированию:
4.1.2. Назначить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта лиц, ответственных:
- за выполнение изыскательских работ;
- за разработку проектной документации;
о чем направить в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика, надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности).
4.1.3. Выполнить работы по проектированию в соответствии с Заданием на проектирование, условиями настоящего Контракта, законодательством Российской Федерации. 
4.1.4. Проводить инженерные изыскания, осуществлять сбор исходных данных, предоставлять информацию (расчеты) для актуализации либо получения новых технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту. 
4.1.5. Соблюдать требования, предусмотренные Заданием на проектирование, а также требования исходных данных, представленных Заказчиком и полученных самостоятельно для выполнения работ. 
4.1.6. Не отступать от требований, предусмотренных Заданием на проектирование, а также требований исходных данных (представленных Заказчиком и/или полученных самостоятельно) без предварительного письменного согласия Заказчика. 
4.1.7. Направить запрос Заказчику на выдачу доверенности для представления интересов Заказчика при сборе исходных данных, получение разрешений, выполнение согласований при проектировании Объекта, а также на прохождение государственной экспертизы. 
4.1.8. Направить запрос Заказчику на предоставление расчета затрат на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.
4.1.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта передать Заказчику на утверждение задание на выполнение инженерных изысканий и программу инженерных изысканий в 2-х (двух) экземплярах. 
4.1.10. Разработать проектную документацию, необходимую и достаточную для получения положительного заключения государственной экспертизы, в количестве и составе, предусмотренном заданием на проектирование. 
4.1.11. Произвести согласования, предусмотренные Заданием на проектирование, а также по указанию Заказчика с иными заинтересованными организациями. 
4.1.12. В случае обнаружения в ходе изыскательских работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Подрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, проводит мероприятия и получает необходимые заключения, в целях достижения результатов Контракта. 
4.1.13. Вносить в проектную документацию по письменному указанию Заказчика изменения, необходимость которых выявилась в процессе строительства объекта, а также согласовывать указанную документацию без дополнительной оплаты.
4.1.14. Заключить договор на проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.
4.1.15. Сопровождать и оплачивать проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной экологической экспертизы проектной документации, в том числе повторную (в случае получения отрицательного заключения, или выявления недостатков после получения положительного заключения). В этих целях Заказчик уполномочивает Подрядчика совершать необходимые действия при сопровождении и оплате государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, а при необходимости также государственной экологической экспертизы проектной документации по Объекту.
4.1.16. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы произвести корректировку результатов проектной документации и результатов инженерных изысканий и предоставить готовую проектную документацию на повторную экспертизу. Все расходы по проведению повторной государственной экспертизы несет Подрядчик. 
4.1.17. В минимально возможный срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней, и за собственный счет устранять недостатки проектной документации после получения от Заказчика письменного мотивированного отказа от подписания Акта сдачи - приемки проектно-изыскательских работ, содержащего обоснованные замечания относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, и несоответствия ее условиям настоящего Контракта.
4.1.18. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ на электронный адрес uks5@crimeagasnet.ru, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.
при выполнении строительно-монтажных работ:
4.1.19. Принять на себя обязательства выполнить работы по строительству Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с утвержденным Сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту).
4.1.20. Обеспечить:
– выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией, 
строительными нормами и правилами, Регламентом о передаче исполнительной документации в электронном виде в ГУП РК «Крымгазсети» при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденным приказом ГУП РК «Крымгазсети» от 22.10.2024 г. №00828 (далее по тексту – Регламент) ежедневно отмечая выполненный объем в общем журнале производства работ;
– качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, правилами и требованиями технических регламентов;
– своевременное, за свой счёт устранение недостатков, дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при их приёмке и в течение гарантийного срока;
– поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
– выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами;
– наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему строительный контроль. 
– обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.1.21. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
4.1.22. Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4.1.23. По запросу Заказчика представить Заказчику по акту приёма-передачи техническую документацию, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и другие документы на поставляемое оборудование и материалы.
4.1.24. Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до осуществления доставки материалов и оборудования уведомить Заказчика о времени доставки для возможности осуществления Заказчиком входного контроля поставляемых материалов и оборудования.
4.1.25. Гарантировать привлечение квалифицированного персонала, аттестованного в установленном законом порядке.
4.1.26. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
4.1.27. В течение 24 (двадцати четырех) часов известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
– непригодности или недоброкачественности представленной Заказчиком технической (проектной) документации;
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.28. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.
4.1.29. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Объекта после производства работ.
4.1.30. Письменно информировать Заказчика о заключении контракта/договора подряда с субподрядчиками с указанием предмета контракта/договора, наименования субподрядчика, места его нахождения.
4.1.31. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.
4.1.32. Обеспечить наличие всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ (в т.ч. Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ, а также работ, по снятию и возврату плодородного слоя почвы (рекультивация)), требуемых в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ, в том числе разрешений и согласований, связанных  с использованием иностранной рабочей силы.
4.1.33. До подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта представить Заказчику письмо, подтверждающее, что смонтированное оборудование и применяемые материалы, а также выполненные работы соответствуют проектной документации, сертификатам качества, действующим нормам и правилам.
4.1.34. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.35. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
4.1.36. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.37. Сообщать Заказчику об обнаружении в ходе производства работ не учтённой в технической документации работы.
4.1.38. Предоставить Заказчику по акту приёма-передачи исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в форме электронных документов в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту).
4.1.39. В течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения от Заказчика проектной и рабочей документации с отметкой «В производство работ», предоставить Заказчику в форме электронных документов:
а)  Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте. 
б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте.
в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.
г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.
д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на объекте.
е) Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на объекте.
В случае изменений в составе представителей Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней письменно сообщить Заказчику о таких изменениях.
4.1.40. Еженедельно (каждую пятницу, не позднее 12:00) представлять Заказчику на адрес электронной почты uprav1@crimeagasnet.ru, aleksandr_fedosov@crimeagasnet.ru в электронном виде отчет о ходе выполнения работ по форме согласно Приложению № 7 к Контракту. Контроль за соблюдением сроков выполнения отдельных видов (этапов) работ, определенных сторонами в графике выполнения строительно-монтажных работ и детализированном графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложения № 4, 5 к Контракту), осуществляется Заказчиком на основании указанных отчетов.
4.1.41. По запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня предоставлять дополнительные данные о ходе работ, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, о наличии материалов и оборудования, и другие данные, имеющие отношение к выполняемым Подрядчиком работам.
4.1.42. Обеспечивать доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителей Заказчика, представителей надзорных органов.
4.1.43. Обеспечивать в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку строительного мусора и сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ по Контракту (в том числе строительных отходов, грунтов и строительного мусора), с их последующим вывозом на специализированные полигоны (либо их утилизацию (использование)), а также производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещение отходов, образующихся в результате производственной деятельности. В счёт цены Контракта заключать Контракты на утилизацию отходов строительного производства.
При осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, о недрах, земельное, водное, лесное, санитарно-эпидемиологическое законодательство и нести ответственность за нарушение указанных требований.
Право собственности на отходы, образующиеся из сырья и материалов Подрядчика в результате выполнения Подрядчиком работ по Контракту, возникает у Подрядчика с момента их образования.
После завершения строительства Объекта, в случае необходимости, Подрядчик обязуется выполнить рекультивацию земель, предоставленных последнему для проведения работ по Контракту, а также сдачу земель (земельных участков) с приведением его в пригодное для использования состояние.
Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ по Контракту нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации, включая оплату штрафов, пени, а также возмещение причинённого в связи с этим вреда окружающей среде.
4.1.44. Производить все работы только в пределах строительной площадки. В случае самовольного занятия земельных участков третьих лиц и/или причинения вреда таким участкам Подрядчик за свой счёт возмещает ущерб, вызванный вышеуказанными действиями, и устраняет собственными силами допущенные нарушения.
4.1.45. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику, в том числе:
– о любом несчастном случае независимо от степени тяжести;
– о хищениях и иных противоправных действиях;
– об арестах или блокировании банковских счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами;
– о забастовках персонала, действиях третьих лиц, органов власти и местного самоуправления, прямо и косвенно касающихся Объекта;
– об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в СМИ и т. п.
	Проинформировать Заказчика об произошедшей аварии на объекте в течение 2 (двух) часов;
4.1.46. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня таких событий;
4.1.47. Для выполнения п. 1.1. Контракта получить все необходимые разрешения (согласования) и/или ордера на производство земляных и прочих строительных работ, в том числе на пересечение с действующими коммуникациями и/или сооружениями, с заключением договоров (при необходимости) на осуществление эксплуатирующими организациями (владельцами пересекаемых коммуникаций и/или сооружений) надзора за строительством Объекта в охранных зонах пересекаемых коммуникаций и/или сооружений.
4.1.48. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Заказчика проектной и рабочей документации с отметкой «В производство работ», разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР). Одновременно Подрядчик предоставляет информацию о ходе выполнения работ по строительству объекта с заполненными плановыми показателями (Приложение № 7 к Контракту).
4.1.49. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики.
4.1.50. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению Заказчика.
4.1.51. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
4.1.52. Постоянно вести Журнал учета выполненных работ, Общий Журнал производства работ, специальные Журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Все Журналы учета выполненных работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
4.1.53. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта капитального строительства) в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ Р 55472-2019 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
4.1.54. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному Контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размере штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом» выполнять самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту следующие виды и объемы работ:
1). Устройство наружных сетей газоснабжения 
2). Благоустройство 
3). Подготовительные работы
4). Земляные работы
5). Инженерная подготовка территории
6). Устройство фундаментов и оснований
7). Возведение наружных ограждающих конструкций
8). Устройство внутренних электротехнических систем
9). Устройство внутренних трубопроводных систем
10). Устройство внутренних слаботочных систем
11). Монтаж технологического оборудования
12). Устройство наружных электрических сетей и линий связи
13).Устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия. 
Конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, перечисленных в подпунктах (1–13), определяются Подрядчиком согласно Приложению № 6 к Контракту и, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 80 (восьмидесяти) процентов цены Контракта. Согласованный «Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта» по форме, согласно Приложению № 6 оформляется дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью.
4.1.55. В течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта предоставить Заказчику на рассмотрение:
- Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту по форме Приложения № 6 к Контракту;
- График выполнения строительно-монтажных работ по форме Приложения № 4 к Контракту;
- Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ по форме Приложения № 5 к Контракту. 
Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, График выполнения строительно-монтажных работ, Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ оформляются дополнительным соглашением к Контракту и являются его неотъемлемой частью.
4.1.56. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15 (пятнадцати) процентов от цены Контракта.
4.1.57. В срок не более 5-ти (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Подрядчиком.
4.1.58. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в п. 4.1.57. настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с эти субподрядчиком, соисполнителем.
4.1.59. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
4.1.60. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.1.61. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.57.; 4.1.59. настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
4.1.62. Организовать и осуществлять видеонаблюдение на объекте строительства за собственные средства, а также нести ответственность за неисполнение такой обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (п.1 поручения Главы Республики Крым от 18.07.2019г. №1/01-32/4500 «Об организации видеонаблюдения на объектах капитального строительства, включенных в перечень мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью (далее – АИС УПД)»).
4.1.63. Уведомить Заказчика путем направления официального письма об установке камер видеонаблюдения на Объекте с указанием ссылок на установленные камеры в течение 10 (десяти) календарных дней. Ссылки на камеры видеонаблюдения должны обеспечивать возможность онлайн просмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из АИС УПД.
4.1.64. Ежемесячно, в срок до 25-го числа отчетного месяца предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ по строительству объекта по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.1.65. Предоставлять Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта) в течение десяти дней с момента заключения такого договора.
4.1.66. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
4.1.67. Для осуществления оплаты по Контракту Подрядчик обязан предоставить в адрес Заказчика перечень документов, согласно п.3.10.3. настоящего Контракта.
4.1.68. В течение 10 рабочих дней, после получения проектной документации, предоставить Заказчику на адреса электронной почты: oleg_lesneckiy@crimeagasnet.ru помесячный график освоения денежных средств в рамках годовых лимитов денежных средств, указанных в п.3.1. Контракта.
4.1.69. В случае регистрации Подрядчика за пределами Республики Крым, Подрядчик обязуется зарегистрировать обособленное подразделение на территории Республики Крым в течение 30 дней с даты заключения Контракта.
4.1.70. Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту убытки, в том числе понесенные Заказчиком в случае возврата финансирования настоящего Контракта в доход бюджета в соответствии с п. 16-19 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
4.1.71. Обеспечить ведение (в том числе согласование с Заказчиком, представителем осуществляющим функции строительного контроля на Объекте) исполнительной документации в том числе в форме электронных документов с применением программного обеспечения, имеющего функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с ИСУП в порядке, установленном приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Регламентом. 
4.1.72. Своими силами и средствами, без возмещения Заказчиком, обеспечить своевременную передачу Заказчику документов, предусмотренных Контрактом, в форме электронных документов и (или) электронных образов документов. 
4.1.73. Принимать организационные и технические меры защиты информации в рамках законодательства Российской Федерации в сфере информационной безопасности при осуществлении электронного взаимодействия. 
4.1.74. Обеспечить корректное, качественное и своевременное формирование документации в ИС, не допуская искажения, фальсификации и иного несоответствия документации, передаваемой Заказчику, в том числе при предоставлении электронных образов документов, оригиналам документов на бумажном носителе, а равно фактическим обстоятельствам и объемам работ.

4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов работ, указанных в пункте 4.1.54. Контракта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту.
4.2.2. На оплату выполненных работ. 
4.2.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик имеет право осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
4.2.4. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
4.2.5. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.2.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.2.7. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:
[bookmark: sub_100412]4.3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком на утверждение задания на выполнение инженерных изысканий и программы инженерных изысканий, утвердить и передать Подрядчику 1 (один) экземпляр задания на выполнение инженерных изысканий и программы инженерных изысканий либо направить Подрядчику замечания к содержанию и (или) оформлению указанных документов с указанием срока устранения замечаний и повторного представления документов, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 
4.3.2. По запросу Подрядчика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, выдать доверенность на представление интересов Заказчика в уполномоченных органах.
4.3.3. В срок не позднее 60 (шестидесяти) дней, после предоставления в адрес Заказчика проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, внести изменения в Смету контракта для дальнейшего её утверждения Сторонами.
Внесение изменений в Смету контракта утверждается дополнительным соглашением.
4.3.4. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №4 к Контракту). 
4.3.5. Обеспечить доступ Подрядчика к месту выполнения работ.
4.3.6. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы Контракта с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями Контракта.
4.3.7. Осуществлять строительный контроль в процессе строительства Объекта, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г. №468, на соответствие требований проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.
4.3.8. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов (в том числе входной контроль), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.1.1. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Ведение указанных журналов ведется в электронной форме в соответствии с приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (далее - приказ Минстроя России №1026/пр). Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.4.2. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.3. Заявить Подрядчику об отступлениях от условий Контракта и выявленных недостатках, дефектах, обнаруженных в ходе осуществления контроля за выполнением работ.
4.4.4. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счёт средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.4.5. Заказчик вправе в любое время потребовать предъявления оригиналов документов (в том числе подписанных документов на бумажном носителе), полученных и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, либо приложений к ним. Срок предоставления документов не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

V. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
5.1. Подрядчик вызывает представителя Заказчика (специалиста, ответственного со стороны Заказчика за ведение строительного контроля за строительством Объекта) телефонограммой либо посредством факсимильной связи по тел./факсу: 0-(3652)-27-26-21 за 5 (пять) рабочих дней до начала проверки операций, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения и уведомляет в письменном виде нарочно.
Подрядчик также вызывает Заказчика для приёмки вышеуказанных операций в случае выполнения Подрядчиком работ, не указанных в проектной документации (дополнительных работ).
Результаты проверки операций заносятся в журнал производства работ, что является основанием для заполнения строительного паспорта.
5.1.1. Журнал производства работ ведётся согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
5.1.2. При проверке и последующей приёмке Заказчиком скрытых работ составляется акт освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, в форме электронного документа.
5.1.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве.
5.2. Если Заказчик не был информирован о проведении скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счёт вскрыть любой участок подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также провести повторные испытания согласно указанию Заказчика.
5.3. Если уполномоченный представитель Заказчика не явится в согласованный Сторонами срок на приёмку скрытых работ, то Подрядчик имеет право составить акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве, без подписи Заказчика. При этом ответственность за качество выполненных работ лежит на Подрядчике.
5.4. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.5. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям рабочей документации и нормативных документов РФ. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

VI. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения работ по проектированию, строительно-монтажных работ по Объекту в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.
6.2. Приемка выполненных работ по проектированию производится в следующем порядке:
6.2.1. Приемка выполненных работ по проектированию Объекта осуществляется по результатам получения положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.
6.2.2. Приемка работ оформляется Актом выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту).
6.2.3. Приемка выполненных работ по проектированию объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных условиями контракта на выполнение проектно-изыскательских работ и Заданием на проектирование.
6.2.4. Подрядчик, после выполнения работ по проектированию предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту) в 2(двух) экземплярах, счёт на оплату и счёт-фактуру в 1 (одном) экземпляре. Вместе с актом Подрядчик предоставляет письмом нарочно или экспресс-почтой следующие документы:
- отчеты по результатам проведения инженерных изысканий;
- проектная документация;
- положительное заключение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства;
- подтверждение о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;
- исполнительные сметы, прошедшие государственную экспертизу по каждому виду инженерных изысканий, проектной документации,
- сводная исполнительная смета стоимости проектных работ по Объекту.. 
6.2.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Подрядчиком документов, указанных в п. 6.2.4. Контракта, рассматривает результат Работ. В случае выявления замечаний, Заказчик передает документацию Подрядчику на доработку с перечнем выявленных замечаний и сроков их устранения. При отсутствии замечаний подписывает и возвращает Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта выполненных проектно-изыскательских работ.
Обнаруженные недостатки выполненных работ Подрядчик устраняет безвозмездно в срок, указанный в мотивированном отказе.
6.2.6. Исполнительные сметы на каждый вид инженерных изысканий составляются на основании Справочников базовых цен на изыскательские работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на  усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены Программой работ, отчётом об инженерных изысканиях. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены Программой работ,  данными отчёта об инженерных изысканиях. В каждой позиции исполнительной сметы указывается, как обоснование физического объёма, позицию из согласованной заказчиком Программы работ, пунктом (разделом, страницей) отчёта об инженерных изысканиях.
6.2.7. Исполнительные сметы на проектную документацию составляются на основании Справочников базовых цен на проектные работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены разделом проекта. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены данными проекта. 
6.2.8. Пересчёт исполнительных смет на инженерные изыскания, проектную документацию, составленных в базовых ценах, в текущие цены осуществляется по Индексам изменения сметной стоимости изыскательских и проектных работ к справочникам базовых цен на изыскательские работы, устанавливаемые ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
6.2.9. В случае, если по результатам положительного заключения государственной экспертизы стоимость работ по проектированию в исполнительных сметах превышает заявленную в Контракте, применяется понижающий коэффициент, который определяется путём деления стоимости работ по проектированию на стоимость исполнительных смет. Понижающий коэффициент не применяется к стоимости государственной экспертизы.
В случае, если стоимость Работ в сводной исполнительной смете меньше, чем заявленная в Контракте, то стоимость Работ уменьшается путем заключения дополнительного соглашения. Оплата производится за фактически подтвержденные работы по сводной исполнительной смете 
6.2.10. Передача технических отчётов по инженерным изысканиям, проектной документации с изменениями, которые вносились по результатам государственной экспертизы и получившие положительное заключение государственной экспертизы осуществляется по Акту приёма-передачи документации. Акт приёма-передачи документации составляется Подрядчиком в произвольной форме, в котором указывается наименование каждого тома передаваемой документации, количество экземпляров и на каком носителе осуществляется передача документации.
6.2.11. Датой принятия выполненных Работ (результата Работ) и подписания Акта выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту) Заказчиком является дата утверждения Акта приёмочной комиссии в сроки в соответствии с п. 6.2.5. Контракта.
6.2.12. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приёмки (явные недостатки). 
6.2.13. Заказчик, обнаружив после приёмки Работ отступления в них от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

6.3. Приемка строительно-монтажных работ производится в следующем порядке:
6.3.1. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.
6.3.2. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.
6.3.3. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.
6.3.4. Сдача результатов фактически выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится  ежемесячно и оформляется Актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по каждому этапу отдельно с обязательным указанием номера этапа, также Подрядчиком ежемесячно предоставляется сводная справка по форме № КС-3 в целом по Объекту.
6.3.5. Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц).
Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.
Акт о приемке выполненных работ по каждому этапу (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 
-реестр исполнительной документации за отчетный период;
-акты лабораторных испытаний;
-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 
-общий журнал работ;
-специальные журналы;
-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-журнал учета выполненных работ КС-6а;
6.3.6. В срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ. 
В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.3.7. После подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный месяц Подрядчик  передает Заказчику счет на оплату и счет-фактуру с выделением суммы НДС, согласно условиям Контракта.
6.3.8. Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком, определяет сумму текущего финансирования и не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.
6.3.9. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии.
6.3.10. Заказчик в целях приемки выполненных работ назначает приемочную комиссию и обеспечивает ее работу, а так же участие в ней представителей уполномоченных государственных органов.
6.3.11. Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии за 3 календарных дня до начала даты работы приемочной комиссии, но не ранее завершения строительно-монтажных работ.
6.3.12. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.
6.3.13. В течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме согласно Приложению № 9 к Контракту).
6.3.14. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Контракту.
6.3.15. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения окончательного акта выполненных работ (форма № КС-2) подписать его либо в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.
В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.3.16. После подписания окончательного акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Подрядчик  передаёт Заказчику акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту), счет на оплату и счёт-фактуру.
6.3.17. Одновременно с приемкой работ Заказчик проводит экспертизу, согласно ст. 94 Закона о Контрактной системе.

VII. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Подрядчик гарантирует:
– выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом;
– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Контракта, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;
– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст. 756 Гражданского кодекса РФ устанавливается на 60 (шестьдесят) календарных месяцев (пять лет) и исчисляется с даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту), согласованного Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. 
7.3. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
7.4. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
7.5. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.6. Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.
7.7. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
7.8. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
7.9. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
7.10. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
7.11. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.12. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.13. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
7.14. Размер обеспечения гарантийных обязательств Подрядчика устанавливается в размере 1% от цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и составляет ______________ руб. (Сумма прописью).
7.14.1. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
7.14.2. Предоставление обеспечения гарантийных обязательств осуществляется в следующем порядке:
7.14.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ победителем самостоятельно.
7.14.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения гарантийных обязательств, указаны в разделе «Обеспечение исполнения Контракта» настоящего Контракта.
7.14.5. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам: 
ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КППГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Контрактом от _______________.
7.14.6. Предоставление обеспечения гарантийных обязательств должно быть осуществлено Подрядчиком не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до сдачи результата работ. Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств, должен быть предоставлен Заказчику одновременно с документами, указанными в п. 6.3.14. Контракта.
7.14.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
7.15. В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии срок ее действия должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с положениями настоящего Контракта.
7.16. В случае внесения Подрядчиком денежных средств на указанный счет, Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств в течение тридцати дней с даты окончания гарантийного срока, предусмотренного п. 7.2. Контракта, а в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ – в течение пятнадцати дней соответственно.
VIII. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. С даты заключения Контракта до подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту) Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность всего имущества, в том числе материалов, конструкций, оборудования и т. п., приобретённого им или переданного ему для выполнения работ.
8.2. В случае произошедшей по вине Подрядчика утраты имущества Подрядчик обязан за свой счёт заменить указанное имущество на равнозначное или возместить Заказчику убытки без увеличения сроков строительства объекта и цены Контракта.
8.3. Подрядчик обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба строящимся и/или существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, сетям связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, принадлежащим Заказчику или сторонним собственникам, а также вреда, причинённого окружающей среде, в т. ч. зелёным насаждениям, водотокам, почве и пр. В процессе выполнения работ на Объекте Подрядчик обеспечивает сохранность строящегося Объекта и предпринимает все меры для обеспечения защиты от механических повреждений.
8.4. В период подготовки строительства и в процессе производства строительных работ Подрядчиком должна быть организована круглосуточная охрана для исключения несанкционированного проникновения на Объект физических лиц и проезда транспортных средств для совершения или подготовки противоправных действий, направленных на причинение ущерба здоровью людей, окружающей среде и производственному процессу.
8.5. Ответственность за сохранность построенных зданий, сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту) несёт Заказчик.
8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, до подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения, представителем Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю, несёт Подрядчик.
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом. 
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9.6. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном в соответствии с пунктами 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - настоящие Правила), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. №1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
9.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Что составляет _______________ (________________) рублей.
9.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил): 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Что составляет _______________ (________________) рублей, то есть равен ___ % цены контракта.
9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
9.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Что составляет _______________ (________________) рублей, то есть равен ___ % от начальной (максимальной) цены контракта. 
9.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Что составляет _______________ (________________) рублей.
9.13. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
9.14. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
9.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.16. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.
9.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.18. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в претензии реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.
9.19. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об оплате неустоек (штрафов, пеней) предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы подлежащей оплате Подрядчику.    
9.20. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
9.21. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав. 
9.22. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
9.23. За непредоставление информации о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в течение десяти дней с момента заключения Подрядчиком договора с субподрядчиком, с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства[footnoteRef:1]. (части 23, 24 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ).  [1:  при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации от 100 млн. рублей] 

X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Контракту, должна своевременно, но не позднее 3 (трёх) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
10.3. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

XI. ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
11.3. Контракт может быть изменён в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, а также по соглашению Сторон. 
11.4. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
11.5. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
11.6. Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным Контрактом и/или действующим законодательством РФ.
11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.8.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Законом о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.9. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со ст.95 Закона о контрактной системе, в том числе в случае отступления Подрядчика при выполнении работ от условий Контракта или выявлении иных недостатков результатов работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, а также в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
11.10. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.11. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.12. После получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан:
– немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества либо обеспечения сохранности Объекта;
– передать Заказчику по акту приёма-передачи исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, иную документацию, в том числе всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, эксплуатационную документацию, а также другие документы полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в том числе полученные от Заказчика, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.  

XII. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 15 декабря 2026 года, а в части взаимных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
12.2. Контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, считается заключенным с момента размещения его в единой информационной системе.
12.3. Истечение срока действия Контракта, равно его досрочное расторжение или односторонний отказ Сторон от исполнения Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, допущенные ими в течение срока действия Контракта.
12.4. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

XIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), возмещению убытков (при их наличии).
Настоящий Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения Контракта.   
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
13.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005.
13.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 
13.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.
[bookmark: _GoBack]13.5. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5 % от цены контракта, что составляет _________________________ (_______________).
13.6. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены на следующие реквизиты:
ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756» в соответствии с Протоколом _____________ №____ от «___» _________20__года.
13.7. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005. 
13.8. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013г., а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;
8) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
9) права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
10) права заказчика в случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 и частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если указанным Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);
11) права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;
12) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
13) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
14) условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
15) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в Арбитражном суде Республики Крым.
13.9. Независимая гарантия должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
13.10. Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения   исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, составляет не более 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
13.11. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
13.12. Все затраты, связанные с заключением и оформлением Контрактов и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
13.13. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
13.14. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
13.15. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, предусмотренных Контрактом. 
13.16. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 
За каждый день просрочки Подрядчиком предоставления нового обеспечения исполнения Контракта Подрядчику начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
13.17. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, в ходе ее проведения предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после того, как участник предоставит обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены Контракта и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  

XIV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо ещё способом доступными третьим лицам содержащиеся в документах сведения о совместной деятельности Сторон в рамках Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.
14.3. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на Цену работ и действуют на дату подписания Контракта, учёл в своих расчётах свои расходы и прибыль и в будущем, не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Контракте.
14.4. При выполнении работ по Контракту Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.5. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате проведённых работ по настоящему Контракту по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
14.6. Подрядчик дает согласие на осуществление Министерством топлива и энергетики Республики Крым и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, на предмет соответствия действующему законодательству.»
14.7. Подрядчику запрещается приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты собственности Республики Крым и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Республики Крым, а также решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Республики Крым и субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Республике Крым, а также формирования и реализации Республиканской адресной инвестиционной программы, плана капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в Республике Крым утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.10.2016 № 517.
14.8. Подрядчик является/не является субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
14.9. Контракт составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

XV. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
15.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
15.2. Претензионный порядок рассмотрения споров из Контракта является для Сторон обязательным.
15.3. Претензия направляется Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату. 
15.4. Направление Сторонами претензии иным способом, чем указано в п. 15.2 Контракта не допускается. 
15.5. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения адресатом. 
15.6. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
15.7. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке. 
15.8. Споры, возникающие по Контракту или в связи с ним, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым в порядке, определённом действующим законодательством РФ.
XVI. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
16.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
16.4. В случае осуществления действий, указанных в п.16.1 настоящего Контракта и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
XVII. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
[bookmark: Par1]17.1. Подрядчик гарантирует, что:
· [bookmark: Par13]зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
· его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
· располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по контракту, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
· располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по контракту, если осуществляемая по контракту деятельность является лицензируемой;
· является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по контракту деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
· ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
· ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
· не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
· своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
· отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные ГУП РК «Крымгазсети»;
· лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
17.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 17.1 настоящего Контракта, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к ГУП РК «Крымгазсети» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у ГУП РК «Крымгазсети» товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Контракта, требований ГУП РК «Крымгазсети» о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить ГУП РК «Крымгазсети» убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.
17.3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает ГУП РК «Крымгазсети» все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 17.2 настоящего Контракта. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность компании возместить имущественные потери.
17.4. Прекращение действия Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим разделом.

XVIII.  УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ
18.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);
дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
18.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

XIX. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
19.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Задание на выполнение проектно-изыскательских работ
- Приложение № 2 – Задание на выполнение строительно-монтажных работ
- Приложение № 3 – Смета Контракта (Форма)
- Приложение № 4 – График выполнения строительно-монтажных работ (Форма) 
- Приложение № 5 – Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ (Форма)
- Приложение № 6 – Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств (Форма)
- Приложение № 7 – Отчет о ходе выполнения строительства объекта (Форма)
- Приложение № 8 – Акт выполненных проектно-изыскательских работ (Форма)
- Приложение № 9 – Акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (Форма)
XX. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
Юридический адрес
295001,  Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Училищная ,42а
ИНН 9102016743
КПП 910201001
р\с № 40602810800230000002
Банк: Филиал АО «ГЕНБАНК» 
в г. Симферополь
БИК 043510123
ИНН7750005820
Кор/с.: 30101810835100000123
Казначейские реквизиты:
Министерство финансов Республики Крым (ГУП РК «Крымгазсети», 
л/с 712J3526001)
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым, г. Симферополь
БИК ТОФК: 013510002
ЕКС: 40102810645370000035
Номер счета: 03225643350000007501
Код по сводному реестру: 352J3526
Телефон, факс (3652) 25-55-45
guprk@crimeagasnet.ru

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК






Приложение №1
к Контракту №
от «____» ____________ 20___ года

Задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756»

	I. Общие данные 

	1. Распоряжение Совета министров Республики Крым от 27 ноября 2024 года № 2197-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и о признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым» (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым от 4 июля 2025 г. № 1035-р).

	2. Застройщик (технический заказчик): 
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети». 
295001, Республика Крым, город Симферополь, ул. Училищная, 42а, 
ОГРН 1149102024906, ИНН 9102016743

	3. Инвестор (при наличии): инвестор отсутствует

	4.  Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям:
12.01.006.001 (линейное сооружение сети газоснабжения)

	5. Вид работ: Строительство 

	6. Источник и объем финансирования строительства объекта: 
Бюджет Республики Крым в размере 30 254,00 тыс. рублей

	7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии): получаются на этапе проектирования

	8. Требования к выделению этапов строительства объекта: не требуется

	9. Срок строительства объекта: 2025-2026гг.

	10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта:
Проектирование сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756 ориентировочной протяженностью – 0,8 км (уточнить при проектировании).
Источник газоснабжения: в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение). 
До начала проектирования:
– разработать и согласовать схему размещения проектируемого объекта в УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» и первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети», а также с органами местного самоуправления;
– разработать и согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети» схему газоснабжения, разработанную на основании гидравлического расчета.

	11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477) и включают в себя:

	11.1. Назначение: Трубопровод местный для газа (газопровод);

	11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: 12.01.006.001 (линейное сооружение сети газоснабжения); 

	11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: уточнить по результатам технических отчетов по инженерным изысканиям

	11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: газопровод высокого давления 2 категории принадлежит к опасным производственным объектам, предназначенным для транспортировки природного газа под давлением менее 1,2 МПа, III класс опасности, согласно 116-ФЗ от 21.07.1997

	11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: пожароопасным объектом является установка отключающих устройств на трассе газопровода. Класс взрывоопасных и взрывопожарных зон 2 в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 19 

	11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют;

	11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": Нормальный, КС-2

	12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: при необходимости, согласно 116-ФЗ от 21.07.1997(с изменениями на 29 декабря 2022г.)

	13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: 
13.1. Проектную документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 29 декабря 2022г.), ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в госэкспертизу.
13.2. Состав и содержание разделов проектной документации сформировать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

	14.1. Требования к выполнению инженерно-геодезических работ:

	1. Инженерно-геодезические изыскания провести в соответствии с нормативными документами, 
Система координат – СК-63. Система высот – Балтийская, 1977 г.
2. Получить в установленном порядке необходимые разрешения на производство инженерно-геодезических работ, выписку координат и высот исходных пунктов геодезической сети.
3. Масштабы топографической съемки для проектирования для отдельных площадок, полос вдоль изыскиваемых трасс принять от 1:2000 и крупнее и обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геодезических изысканий в зависимости от целей и задач инженерных изысканий, степени застройки участка работ, преобладающих углов наклона и других характеристик местности (п. 5.1.15, приложения «Б» и «В» СП 47.13330.2016; п. 5.1.1.5, приложение «Б» СП 47.13330.2016).
4. При съемке определить положение всех существующих подземных, надземных, наземных инженерных коммуникаций, их техническую характеристику (материал, диаметр, глубину заложения, наименование), владельца и его служебный адрес. 
5. Съемка должна отражать:
- инженерные сооружения (в том числе сети и коммуникации, не имеющие колодцев), находящиеся в границах съемки;
- габариты проводов воздушных линий;
- элементы и технические характеристики подземных инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в границах съемки, данные о балансодержателях;
- комплекс полевых работ: создание планово-высотных съемочных геодезических сетей, прокладки тахеометрических ходов, временное закрепление точек съемочной сети, топографическая съемка  надземных сооружений и контуров;
- топографическая съемка подземных сетей и коммуникаций; 
- необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной обработке полученных материалов и данных для обеспечения контроля их качества, полноты и точности;
- составление топографического плана - окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности полученных результатов; 
- составление технического отчета с необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий;
- согласование с собственниками инженерных сетей и коммуникаций.
6. Выполнить разбивку пикетов трассы и углов поворотов (после нанесения оси трассы проектировщиком).
7. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий, указать землепользователей и кадастровые границы участков.
8. По завершению работ составить акт приема-передачи реперов Заказчику.

	14.2. Требования к инженерно-геологическим изысканиям:

	1. Для изучения инженерно – геологических условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, с учетом категории сложности инженерно-геологических условий. Категорию сложности инженерно-геологических условий обосновать в  Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий.
2. Провести бурение инженерно – геологических скважин по трассе проектируемого газопровода. Количество буровых выработок принять согласно действующим нормам и правилам.
3. Выполнить определение физико-механических свойств грунтов.
4. Определить степень агрессивности подземных вод по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.
5. Определить степень коррозионной активности грунтов по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.
6. Определить минимальный и максимальный уровни грунтовых вод (при наличии).
7. Предоставить расчетные значения прочностных и деформационных характеристик всех разновидностей грунтов до глубины исследования на предмет их использования в качестве несущего основания. Дать расчетный (максимальный) уровень грунтовых вод, агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону, стали, арматуре железобетонных конструкций (при их наличии).
8. Определить сейсмичность района (исследуемой площадки) по картам ОСР-2015-В для территории Республики Крым. В Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий обосновать необходимость (или ее отсутствие) выполнения раздела Сейсмическое микрорайонирование.

	14.3. Требования к инженерно-экологическим изысканиям

	1. Полевые и опытные работы:
- рекогносцировка участка проектирования, отбор образцов проб почвы, грунта (на глубину разработки), замеры физических факторов воздействия, проведение радиологического обследования участка;
- биологическое (флористические, геоботанические, фаунистические) исследования методом обследования и/или по данным архивов и результатов мониторинга уполномоченных государственных органов, опубликованных данных фондовых материалов;
- проведение химических, микробиологических, токсикологических, агрохимических исследований грунта;
- разработка мероприятий по освоению лесов с расчетами компенсации возможных убытков лесного хозяйства (при необходимости);
- проведение санитарно-химического анализа атмосферного воздуха;
2. Анализ загрязненности атмосферы принять по данным мониторинга служб Росгидромета.
3. Камеральные работы:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях.
4. Разработать и предоставить мероприятия:
- сведения о существующих и проектируемых источниках воздействия на окружающую среду: источники химического загрязнения атмосферы и показатели вредных экологических воздействий;
- сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах на объекты воздействия, мероприятия по их предупреждению и ликвидации;
- прогноз возможных негативных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта;
- мероприятия по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

	14.4. Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям

	1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить для изучения гидрометеорологических условий района, где планируется строительство газопровода, с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.
2. В состав изысканий входят: сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, рекогносцировочное обследование района изысканий, камеральная обработка материалов, составление технического отчета.
3. В процессе работ, согласно программе, на производство работ и требованиям 
нормативных документов, выполнить: полевые и камеральные работы.

	15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 
30 254,00 тыс. рублей.

	16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации: объект культурного наследия федерального значения «Комплекс Успенского пещерного монастыря, V – IX века, IX – XIII века, XIV – XVI века», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Басенко, д. 57-а
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	17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: отсутствуют 

	18. Требования к проекту полосы отвода:
Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и Приложением 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
1. Минимальную и максимальную ширину строительной полосы определить, с учетом типа прокладки (надземный и подземный) и с учетом требований п.7 правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением правительства РФ от 20.11.2000г. № 878. 
2. Предусмотреть проведение работ в охранных зонах существующих линейных объектов (трубопроводы, автомобильные дороги, линии электропередач и т.д.) в соответствии с требованиями технических условий на пересечение и параллельное следование с ними. Технические условия на пересечение и параллельное следование получает Подрядчик по доверенности Заказчика.
3. В случае размещения строительных площадок за пределами устанавливаемого публичного сервитута для размещения объекта, обеспечить оформление ограниченного пользования земельными участками для указанных целей в соответствии с положениями Закона Республики Крым от 15.09.2014 №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" и постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

	19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: отсутствуют

	20. Требования к технологическим решениям: отсутствуют

	21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям: отсутствуют

	22. Требования к технологическим и конструктивным решениям: 

	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами  проектирования и Приложением 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
2. Прокладку газопроводов предусмотреть преимущественно подземно из полиэтиленовых труб согласно ГОСТ Р 58121.2-2018 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива». Для защиты стальных футляров предусмотреть установку протекторов согласно ГОСТ 26251-84 «Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия». 
3. Диаметры проектируемого газопровода определить гидравлическим расчетом. 
4. Разработать схему газоснабжения по объекту и согласовать с ГУП РК «Крымгазсети, а также администрациями территориальных образований, на землях которых расположен объект.

	23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: в составе линейного объекта не предусмотрены здания, строения, сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта 

	24. Требования к инженерно-техническим решениям: отсутствуют 

	 25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: 
1. Мероприятия по охране окружающей среды разработать в составе Раздела «Пояснительная записка» в соответствии с действующими нормами проектирования и Приложением 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2. В составе тома предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации линейного объекта и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта, включающий:
мероприятия по охране атмосферного воздуха;
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;
мероприятия по сбору, транспортировке и размещению отходов, сведения о полигонах;
мероприятия по охране растительного мира;
сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров;
перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;
3. Выполнить таксацию зеленых насаждений в полосе отвода и строительства линейного объекта.

	26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: Разработать в составе Раздела «Пояснительная записка» в соответствии с действующими нормами  проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: отсутствуют. 

	28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: отсутствуют.

	29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: отсутствуют. 

	30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: отсутствуют 

	31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: 

	Разработать в составе Раздела «Пояснительная записка» в соответствии с действующими нормами  проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Учесть требования ГОСТ 34741-2021 «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа», ГОСТ Р 58094-2018 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации стальных наружных газопроводов при проектировании», ГОСТ Р 57375-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации пунктов редуцирования газа при проектировании».

	32. Требования к проекту организации строительства объекта: 

	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами  проектирования и Приложением 10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2. Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с действующими нормативными документами, а также согласно 
СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектной документации в государственную экспертизу (с изменениями на 28 июня 2022 года) (редакция, действующая с 26 декабря 2022 года).

	33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: необходимость сноса зеленых насаждений уточнить в проекте. При необходимости разработать соответствующие решения и получить необходимые согласования. 

	34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: отсутствуют. 

	35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: необходимость разработки проекта рекультивации уточнить в процессе проектирования и выполнения инженерных изысканий. При необходимости получить от владельцев земельных участков технические условия на рекультивацию и разработать проект рекультивации.  

	36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: места временного складывания отвала и вывоза лишнего (вытесненного) грунта согласовать в процессе проектирования. 

	37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: отсутствуют 

	III. Иные требования к проектированию

	38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: 
Необходимость разработки разделов проекта, не предусмотренного постановлением Правительства РФ №87, определяется в процессе проектирования. 

	39. Требования к подготовке сметной документации: 

	1. В соответствии с приказом Минстроя России №551/пр о вступлении в действие новой Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2023 и переходом на ресурсно-индексный метод (РИМ) определения сметной стоимости строительства - Сметную документацию строительства разработать с применением сметных нормативов, сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., а также индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС.
2.	В состав сводного сметного расчёта на стадии «Проектная документация» включить:
- объектные сметные расчеты (сметы); 
- локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные работы; 
- ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам;
- сметные расчеты на отдельные виды затрат.
•	В главу 1 сводного сметного расчёта включить:
- затраты на отвод земельного участка;
- подготовка территории по данным ПОС;
- затраты по разминированию территории строительства в пределах полосы отвода линейного объекта, определенные расчетом с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (актуальная редакция);
- затраты на проведение спасательных археологических исследований – расчет выполнить по сборнику цен СЦНПР-91 (в случае необходимости).

- затраты связанные с получением проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям (определяется на основании расчетов и цен на эти услуги с документальным подтверждением оплаты);
- затраты на рекультивацию (в случае нарушения плодородного слоя земель);
- затраты связанные с компенсацией за посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, на основании расчетов в разделе инженерно-экологических изысканий; 
- затраты по выносу трассы газопроводов в натуру, на основании расчета;
- затраты на снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным ПОС и подеревной съемки;
- компенсация за снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным инженерно-экологических изысканий;
•	В главу 8 сводного сметного расчёта строительства включить затраты на временные здания и сооружения - обоснованный расчет (локальный сметный расчет (смета)) по данным ПОС, в соответствии с указанным в нем перечнем и характеристиками титульных временных зданий и сооружений;
•	В главу 9 сводного сметного расчёта строительства включить:
- затраты на перевозку рабочих к месту выполнения работ и обратно – по данным ПОС; 
- затраты связанные с ежедневной перевозкой рабочих от места проживания до объекта строительства;
- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных работ – определяется расчетом по данным ПОС;
- затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций – определяется расчетом на основании данных ПОС;
- затраты связанные с вводом в действие построенного объекта (составление технического плана) - в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию включить затраты по изготовлению технических планов, подготовленных в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Расчёт затрат выполнить на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006; 
- затраты на размещение строительных отходов для хранения на полигоне ТБО. Расчет выполнить на основании предельных тарифов на услуги по захоронению твердых и коммунальных отходов в соответствии с Приложением №1 к приказу Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (приказа, действующего на момент подачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы);
- затраты на проведение пуско-наладочных работ оборудования определяются на основании локальных смет, составленных ресурсно-индексным методом на основании Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для применения на территории Республики Крым;
- на основании расчета УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»: затраты на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.
•	В главу 10 сводного сметного расчёта включить затраты на:
- проведение строительного контроля;
- содержание службы заказчика;
•	В главу 12 сводного сметного расчёта включить: 
- затраты на разработку проектной документации (Инженерные изыскания, Проектная документация), определённые на основании сметной стоимости проектно-изыскательских работ;
- стоимость экспертизы проекта, инженерных изысканий и сметной документации (на основании заключённого Договора с организацией по проведению экспертизы); 
- затрат на осуществление авторского надзора;
- стоимость проезда лиц, осуществляющих авторский надзор в соответствии с п. 174 Методики.
•	Затраты на непредвиденные затраты в размере 3% в соответствии с п. 179 «б» Методики
3. Сметная документация, согласованная с Заказчиком, получившая положительное заключение экспертизы предоставляется Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе (3 экз. со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных, 1 экз. оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате *.pdf и в программном комплексе «ГОССТРОЙСМЕТА» или «ГРАНД-смета», а также универсальный формат *.arp, xml и «Excel». 
В формате *.pdf предоставляется документация, заверенная электронной цифровой подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).

	40. Требования к разработке специальных технических условий: 

	Необходимость и порядок разработки специальных технических условий определяется согласно действующего законодательства в процессе проектирования. 

	41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122): отсутствуют. 

	42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: отсутствуют 

	43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели: 
При разработке проектной документации применить технологию информационного моделирования. 
Результаты инженерно-геодезических изысканий в цифровом виде геометрических и атрибутивных данных интегрировать в информационную модель.
Границы моделирования принять по ширине траншеи газопровода. Объемы интегрированных данных инженерно-геодезических изысканий принять достаточными для разработки проектной документации.
Разработку информационной модели выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами. Рекомендуемый перечень нормативной документации:
[bookmark: _Hlk109725142]- Постановление Правительства РФ от 17 мая 2024 года № 614 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов»; 
- ГОСТ Р 57563–2017/ISO/TS 12911:2012 Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений;
- СП 333.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла;
- СП 331.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах;
- СП 328.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели;
- СП 404.1325800.2018 Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования;
- СП 301.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами;
- СП 471.1325800.2019 Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производственных работ.
- Постановление Правительство РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»
Произвести проверку цифровых информационных моделей:
- проверка пространственного положения и атрибутивных данных элементов цифровых информационных моделей;
- отсутствие во всех цифровых информационных моделях недопустимых пересечений и дублирования между элементами модели, а также наличия минимального пространства при его необходимости;
- отсутствие непроектных данных и элементов;
Систему координат проекта принять СК63 (зона 4, 5). Выбор зоны СК63 учитывать в соответствии с местонахождением объекта. Систему высот принять Балтийскую.
Сводную цифровую модель предоставить в формате IFC4 Reference View и исходном формате. Полученную на основе информационной модели проектную документацию предоставить в форматах PDF и DWG. 
Уровень проработки информационной модели принять в соответствии с действующими нормативным документами и требованиями экспертизы.

	44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: предусмотреть использование экономически эффективной проектной документации повторного использования в случае её наличия в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования или в реестре типовой проектной документации, опубликованных на официальном сайте Министерства строительства Российской Федерации.

	45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:
Земельно-кадастровые работы по установлению публичного сервитута либо получению разрешения на размещение объекта с целью строительства 
1. Получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том числе из:
- реестра прав на недвижимость;
- реестра сведений о границах зон с особыми условиями использования территории, границах публичных сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, лесничеств и иное;
- кадастровых планов территории.
2. Проведение комплекса работ с целью установления публичного сервитута для размещения объекта на территории Республики Крым:
- в соответствии с Законом Республики Крым от 15.09.2014 года №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" разработать карту (план) объекта землеустройства с учетом газопроводов-вводов до границ земельных участков, на которых расположены негазифицированные домовладения, содержащую текстовое и графическое описание местоположения границ, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;
- согласовать карту (план) объекта землеустройства с Заказчиком;
- передать карту (план) объекта землеустройства на утверждение и получение приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута с определением обладателя сервитута – ГУП РК «Крымгазсети»;
- сформировать XML схему;
- внести в ЕГРН сведения о зоне публичного сервитута; 
- получить и предоставить выписку о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия, территории опережающего развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, особо охраняемой природной территории, лесопарковом зеленом поясе, особой экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории из ЦА Госкомрегистра;
- подготовить ведомости правообладателей земельных участков, полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута. Ведомость правообладателей (собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов) земельных участков должна быть подготовлена с указанием сведений о наличии: зарегистрированного права на земельный участок (в украинском или российском правовом поле); виде разрешенного использования; площади пересечения проектируемого Объекта и каждого земельного участка с приложением схем расположения участков и проектируемого Объекта в масштабе 1:2000 – 1:5000 (в зависимости от протяженности трассы) по 1 экз. бумажного документа, подписанные Подрядчиком и в электронной форме в формате pdf;
- согласовать прохождение проектируемого Объекта с правообладателями земельных участков полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута (с предоставлением отдельной ведомости согласования). 
3. При размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:
- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" и Постановлением Совета министров Республики Крым от 16.11.2022 г. № 1013 "О некоторых вопросах размещения на территории Республики Крым объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков или установления сервитутов" (с изменениями и дополнениями):
- составить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), в которой должны быть отражены:
1) границы места планируемого размещения объекта с указанием координат характерных поворотных точек границ места;
2) расстояния от оси автомобильных дорог (условная линия, проходящая по середине проезжей части или разделительной полосы) до ближайших точек испрашиваемого земельного участка для определения вхождения земельного участка или части земельного участка в полосу постоянного отвода и (или) в придорожную полосу автомобильной дороги;
3) примерный адрес местоположения планируемого к размещению объекта;
- получить разрешение на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в органе, уполномоченном на распоряжение земельными участками. 
4. Подготовить и согласовать расчеты возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды (на период строительства объекта), причиненные собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, а также провести работы по расчету стоимости платы за публичный сервитут.
Экспертиза проектной документации
1. Подрядчик по доверенности, выданной Заказчиком, заключает договор на проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства согласно постановлению Правительства РФ от 31 марта 2012 года N 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий". 
В соответствии с п.2 ст.8.3 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 в случае если сметная стоимость строительства превышает десять миллионов рублей, Подрядчик по доверенности, выданной Заказчиком, заключает договор на проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".
Стоимость экспертизы входит в общую стоимость работ, выполняемых Подрядчиком.
2. Перед подачей документации на экспертизу Подрядчик согласовывает проект с Заказчиком.
3. В случае получения отрицательного заключения экспертизы Подрядчик выполняет корректировку проектной документации и предоставляет проектную документацию на повторную экспертизу. Все расходы по проведению повторной экспертизы несет Подрядчик.
Выдача проектной документации
1. Подрядчик обеспечивает комплектную выдачу документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:
- приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута (разрешение на размещение объекта) в 3 (трех) экз. бумажного документа, в том числе 1 (один) экз. оригинала и в электронной форме в формате pdf;
- карта (план) объекта землеустройства в 2 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml;
- документ, свидетельствующий о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте в 2 (двух) экземплярах бумажного документа и в электронной форме в формате pdf.
Копии приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута, а также документы, свидетельствующие о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте должны быть вшиты в карта (планы) объекта землеустройства.
2. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:
- технические отчеты по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы и получившие положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронной форме;
- проектная документация, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, получившая положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе);
- файлы информационной модели объекта и все экспортируемые из нее файлы архивируются и выдаются на USB-флеш-накопителе. Информационная модель должна передаваться в формате * xml.
Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе 
USB-флеш-накопитель должен быть упакован в бумажный конверт, на лицевой поверхности которого делается маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. В корневом каталоге USB-флеш-накопителя должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшему экспертизу и получившему положительное заключение. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:
 1 версия – чертежи основных комплектов *.pdf; 
текстовая документация –*.pdf; сметная документация – *.pdf. 
Каждый файл должен быть заверен электронной подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).
 2 версия – документация в формате разработки: 
чертежи –*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат *.arp; текстовая документация – *.doc; *.xls;
2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.
3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (включая штамп, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).
4. Документация в бумажном виде передается в боксах/коробах для архивного хранения с разделением на экземпляры (комплекты). На торцевой поверхности каждого бокса/короба делается маркировка с указанием: наименования проекта, заказчика, исполнителя, перечня томов, содержащихся в боксе/коробе.




	ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК
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Приложение №2
к Контракту №
от «____» ____________ 20___ года

ЗАДАНИЕ 
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756»

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. 
	Место выполнения работ
	Республика Крым, Бахчисарайский район

	2. 
	Заказчик
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети». Юридический адрес: 295001, РК, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

	3. 
	Подрядная организация
	Определяется по результатам процедуры закупки

	4. 
	Объект
	«Проектирование и строительство сетей газоснабжения к земельным участкам с кадастровыми номерами: 90:01:000000:3090, 90:01:010105:6756»

	5. 
	Основание для выполнения работ
	Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Крым;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации

	6. 
	Характеристика объекта и комплекс выполняемых работ
	В соответствии с разработанной проектной документацией 

	7. 
	Работы необходимо выполнить:
	В соответствии с разработанной проектной документацией

	8. 
	Срок выполнения  работ
	Согласно условиям Контракта

	9. 
	Основные требования к проведению и качеству работ
	Работы необходимо выполнять согласно проектной документации с отметкой Заказчиком «В производство работ».
В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР). 
До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.
Кроме того, Подрядчик  самостоятельно либо с помощью привлеченных лиц осуществляет вынос в натуру проектного положения оси линейной части и наземных элементов объекта с закреплением на местности, получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»,  законодательства  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.
Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
· Изменение N 1 к СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» от 28.03.2022 года;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
· СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. (Общие положения. Раздел А)»;
· СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II. (Разделы Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Приложение)»;
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)»;
· СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»;
· СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;
· РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;
· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 30 марта 2023 г.)» утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;
· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в действующей редакции)»;
· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
· СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.
· СП 86.13330.2022 "Магистральные трубопроводы СНиП III-42-80*";
· Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности (в действующей редакции)»;
· Федерального закона №52-ФЗ от. 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (в действующей редакции).
Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам и правилам.
Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежаще хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту).
Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.
Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.
1. Объем, состав и содержание работ определяется проектной документацией. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Контрактом работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.
2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.
3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011  «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.
4.  Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 г. N 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция), Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 459 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» и имеющими соответствующие удостоверения.
- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденным и введенным в действие постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998г. N 63 в соответствии с "Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства", утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25 июня 2002 г. N 36, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 07.02.2024 N 112-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.
5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии  с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536).
Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики строящегося объекта.
- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:
1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;
2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом и/или ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	10. 
	Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ
	При производстве работ Подрядчик должен использовать:
-исключительно новые, не ранее 2023 года выпуска, не бывшие в употреблении, не бывшие в эксплуатации и консервации, не прошедшие ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, поставляемые комплектно и обеспечивающие конструктивную и функциональную совместимость, сертифицированные на территории Российской Федерации материалы и оборудование.

	11. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется в соответствии с ст. 756 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и составляет 60 (шестьдесят) календарных месяцев (пять лет).
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, прилагаемой к Контракту).

	12. 
	Требования к сдаче-приемке законченных работ
	Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, прилагаемой к Контракту)
Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).
Подрядчик передает после выполнения работ Заказчику по акту приема-передачи комплект исполнительно-технической документации на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в форме электронных документов, составленные в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".
Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период.
Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 3 (трех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.
Акт о приемке выполненных работ по каждому этапу (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 
-реестр исполнительной документации за отчетный период;
-акты лабораторных испытаний;
-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 
-общий журнал работ;
-специальные журналы;
-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-журнал учета выполненных работ КС-6а.
В срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ. 
В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
После подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный месяц Подрядчик  передаёт Заказчику счёт-фактуру и счет на оплату.
Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком, определяет сумму текущего финансирования и не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.
Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии.
Заказчик в целях приемки выполненных работ назначает приемочную комиссию и обеспечивает ее работу а так же участие в ней представителей уполномоченных государственных органов.
Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии за 3 календарных дня до начала даты работы приемочной комиссии, на не ранее завершения строительно монтажных работ.
Заказчик, получивший сообщение Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.
В течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения, в соответствии с условиями Контракта.
В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Контракту.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с дня получения окончательного акта выполненных работ (форма № КС-2) подписать его либо в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.
В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
          После подписания окончательного акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Подрядчик передаёт Заказчику акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту), счет на оплату и счёт-фактуру.

	13. 
	Иные требования к услугам/работам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика 
	Подрядчик обязан организовать и осуществлять видеонаблюдение на объекте строительства за собственные средства, а также нести ответственность за неисполнение такой обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на объекте, строительство которого ведется в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», в том числе с использованием автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью (далее – АИС УПД)»). 
Уведомить Заказчика путем направления официального письма об установке камер видеонаблюдения на Объекте с указанием ссылок на установленные камеры в течение 10 (десяти) календарных дней с момента начала осуществления строительно-монтажных работ. Ссылки на камеры видеонаблюдения должны обеспечивать возможность онлайн просмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из АИС УПД.
Ежемесячно, в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения строительства объекта по форме согласно Приложению № 7 к Контракту.

	14. 
	Требования к участнику закупки (Подрядчику)
	- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 
- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
*Перечисленные требования не распространяются
- на участников, которые предложат цену контракта 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.



	ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК





Приложение №3
к Контракту №__
от «____» _____________ 20___ года

Форма
Смета контракта
по объекту: «__________________________________________»

Дата утверждения проектной документации ____________
Стоимость подрядных работ _______________________
Составлена в уровне цен реализации контракта

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого с НДС
	 
	 
	 
	 



	
ЗАКАЗЧИК

	
	
ПОДРЯДЧИК



Окончание формы

	ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
	ПОДРЯДЧИК




Приложение № 4
к Контракту №
от «____» _____________ 20___ года

(ФОРМА)

График выполнения строительно-монтажных работ на объекте:
_________________________________________________________________

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
(м)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
ЗАКАЗЧИК

	
ПОДРЯДЧИК



Окончание формы

	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
ПОДРЯДЧИК
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Приложение № 5
к Контракту №
от «___» ___________ 20___ года
(ФОРМА)
Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ по объекту:
«__________________________________________________»

	Порядковый номер
	Наименование
вида работ
	Физический объем работ
	Сроки исполнения вида работ по контракту
	2023-2025 гг.

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Начало
	Окончание
	Распределение объемов в соответствии со сроками исполнения видов работ, помесячно

	
	
	
	
	
	
	январь
	…
	…
	…

	1
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	Физ. объем
	Физ. объем
	…
	…

	2
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	
	Физ. объем
	Физ. объем
	…

	3
	Вид работ
	
	
	
	
	Физ. объем
	Физ. объем
	…
	…

	4
	Вид работ
	
	
	
	
	
	Физ. объем
	…
	…

	…
	…
	
	
	
	
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	
	
	
	
	…
	…
	…
	…




	
ЗАКАЗЧИК

	
	
ПОДРЯДЧИК



Окончание формы

	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
	
ПОДРЯДЧИК







Приложение № 6
к Контракту №
от «____» _________ 20___ года

Форма


Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по объекту: _________________________________________


	№ п/п
	Вид работ
	№ локальной сметы и 
№ п.п. сметного расчета 
	Объем работ, тыс. руб.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ИТОГО «____»% от цены Контракта (но не менее 80 %)
	



	
ЗАКАЗЧИК

	
ПОДРЯДЧИК



Окончание формы

	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
ПОДРЯДЧИК





Приложение № 7
к Контракту №
от «____» _________ 20___ года

Форма

Ход выполнения работ по строительству объекта
на ____________ месяц 20___года

Объект «Наименование объекта».
Заказчик ГУП РК «Крымгазсети»
Подрядчик: ______________________________
Контракт № ____________________от _________________________
Сроки проведения СМР (в соответствии с Контрактом). Начало_________. Окончание_________

	№
	Наименование этапов по видам работ, конструктивным элементам
	ед. изм.
	Кол-во
(по проекту)
	Выполнено с начала строительства
	Выполнено в текущем месяце
	Срок начала работ по этапу
	Срок завершения работ по этапу

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Создание геодезической разбивочной основы в т.ч.
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разработка траншеи 
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Устройство песчаного основания 
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Сварка газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Монтаж надземного газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Монтаж подземного газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Монтаж запорной арматуры
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Устройство вводов
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Укладка газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Испытание газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Обсыпка газопровода песком
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Обратная засыпка траншеи
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Установка коверов
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Устойство площадки ШРП
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Восстановление дорожного покрытия 
	м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Оформление ИТД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Передача ИТД в Ростехнадзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Подписание акта ввода в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ресурсы:
	№
	Трудовые
	 

	 
	ВСЕГО, в том числе:
	 

	1
	ИТР
	 

	2
	Рабочие
	 

	 
	Технические
	 

	 
	ВСЕГО, в том числе:
	 

	1
	Землеройная техника
	 

	2
	Грузоподъемная техника
	 

	3
	Автотранспорт
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ответственный исполнитель:  ____________________________________________          __________________
	 
	 
	 
	М.П.

	 
	 
	(ФИО)
	 
	 
	(подпись)
	 
	 
	 
	 

	Телефон исп: ________________________
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	
ЗАКАЗЧИК

	
	
ПОДРЯДЧИК



Окончание формы

	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
	
ПОДРЯДЧИК





Приложение № 8
к Контракту №
от «____» _________ 20___ года
Форма
Акт выполненных проектно-изыскательских работ 
«___» ___________ 202_ г.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________ с одной стороны, и __________________________именуемое	 в дальнейшем «Подрядчик», в лице, _______________________________ действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно условиям Контракта от «___ »  ___________202_г. №_______________ на выполнение  проектно-изыскательских работ по объекту: «_______»:
1. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие проектно-изыскательские работы, в том числе:
	№ п/п
	Наименование объекта и принятых работ 
	Стоимость выполнения работ, руб.

	1
	Проектно-изыскательские работы по объекту: «_____» в том числе:
- отчеты по результатам проведения инженерных изысканий;
- проектная документация;
- положительное заключение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства;
- подтверждение о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;
- исполнительные сметы, прошедшие государственную экспертизу по каждому виду инженерных изысканий, проектной документации,
- сводная исполнительная смета стоимости проектных работ по Объекту.
- Исполнительные сметы, 
- Сводная исполнительная смета стоимости Работ 
	

	2
	Итого
	

	3
	НДС 20%
	

	4
	Всего по Акту с учетом НДС 20%
	


2. Всего выполнено по Акту - ______руб. (сумма прописью), в т.ч. НДС- _________руб. (сумма прописью).
3. Внутренняя экспертиза – Акт № ____от  «___»_________ приёмочной комиссии. 
4. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. Результаты Работ в соответствии с условиями Контракта и Заданием переданы Заказчику.
6. Приложение:
- Акт № ___  приёмочной комиссии.
«___»_______________202_г.					«___»_______________202_г.

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК


Окончание формы

	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
ПОДРЯДЧИК






Приложение № 9
к Контракту №
от «____» _________ 20___ года

Форма
АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ)

	


(наименование и адрес объекта)

г.                                                                                                           «       »                                20__ г.
Приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии – представителя заказчика
	


(должность, фамилия, имя, отчество)

членов комиссии – представителей:

	проектной организации
	


                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

	эксплуатирующей организации
	


                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

	Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г.Севастополю
	


                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛА:

	1. Генеральным подрядчиком
	


                                                                                                                                          (наименование организации)
	предъявлен к приемке законченный строительством
	

	


(наименование объекта)
	На законченном строительством объекте
	

	


(наименование объекта)
	субподрядными организациями
	

	


(наименование организаций)
	выполнены следующие работы
	

	


(наименование работ)

	2. Проект №
	
	разработан
	


                                                                                                                                                                (наименование организации)

3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществлялось в сроки:
	начало работ
	
	, окончание работ
	


                                                         (месяц, год)                                                                                          (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном: 
	

	



Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)
	

	


(виды испытаний)
Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом.
	2. Предъявленный к приемке объект
	

	



считать принятым Заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией 
с «       »                                20___ г.
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

	Председатель комиссии
	

	 
	(подпись)


МП

	Представитель проектной организации
	

	 МП
	(подпись)

	Представитель эксплуатирующей организации
	

	 МП 
	(подпись)

	Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г.Севастополю
	

	 
	(подпись)



ОБЪЕКТ СДАН

	Представитель генерального подрядчика
	

	 
	(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)



	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК


Окончание формы

	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
ПОДРЯДЧИК







Приложение №4
к извещению 

Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
На бланке участника закупки
(при наличии)
Дата, исх. Номер

На право заключения с _____________________________________________________ 
(указывается наименование заказчика)
контракта на______________________________________________ 
                                                                                                   (указывается предмет контракта)
1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки (_____________________________________________________________________________), (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)
 находящийся по адресу: __________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)
в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке. 

Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене ________________________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС_______(указать ставку НДС, цифрами и прописью сумму НДС) (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом контракта: в срок не позднее «__» ________ _____ г. Согласны выполнить работы предусмотренные извещением и проектом контракта собственными силами в объеме не менее _____ %. 
В качестве обеспечения исполнения контракта будет предоставлена независимая гарантия / внесены денежные средства на лицевой счет заказчика, указанный в извещении и проекте контракта.(заполняется в случае установления в извещении о проведении предварительного отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требования об обеспечении исполнения контракта)
2) К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на _____л. 

	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП
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ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

	Наименование участника
	

	Фирменное наименование (при наличии)
	

	Место нахождения (для юридического лица)
	

	Почтовый адрес
	

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя
	

	Место жительства (для физического лица)
	

	Адрес электронной почты
	

	Номер контактного телефона
	

	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) 
	

	ИНН учредителей (при наличии)
	

	ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)
	

	ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии)
	

	Казначейские реквизиты
	

	КПП, ОКПО
ОКТМО
	







	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	       (подпись)
	(расшифровка подписи)


МП










ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ


Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) соответствует требованиям, установленным пунктами 1,3 – 5, 7-11  части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:
1) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки:
- _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) включен в единый реестр сведений о членах  саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательств_________________________________________________________________________;
                         (регистрационный номер СРО, дата регистрации в реестре СРО)
- выписка из реестра сведений о членах  саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования _________________________________________;
                                                                               (дата, номер выписки СРО)

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8.1) участник закупки не является иностранным агентом;
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
А также _____________________ (наименование юридического лица//физического лица) подтверждает:
1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.
2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.


	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП










ФОРМА 4. НАЛИЧИЕ У УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ ОПРЕДЕЛЕННОГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ

	№ п/п
	ФИО специалиста
	Приказ о назначении на должность с указанием реквизитов документа
	Трудовая книжка/трудовой договор) (указывается реквизиты документа, стаж работника)
	Документы, подтверждающие квалификацию специалистов (указывается номер и дата удостоверения, свидетельства, аттестата).

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	





	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП



ФОРМА  5. НАЛИЧИЕ У УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ



	№п/п
	Наименование техники и оборудования
	Кол-во техники и оборудования в находящихся собственности
	Кол-во техники и оборудования в находящихся аренде

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	






	  __________________________
	___________
	_____________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	                                    (подпись)
	(расшифровка подписи)


    МП








ФОРМА 6 ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТА





 
 
Заявка
 
на участие в закупке Извещение от «___» _____________ 2025 г. № _____. Лот 

«___________________________________________________________________________»
 
 
 
Дата "___" _______________ 2025 г.
 
 
 
 
	Почтовый адрес и полное наименование 
Заказчика:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
295001,  Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Училищная ,42а
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