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	№ п/п
	Сведения

	1
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
Юридический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.
Почтовый адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Училищная, 42а.
Телефон  / факс: +7 (978) 918-53-82, +7 (978)918-56-24
Адрес электронной почты: irina_molchanova@crimeagasnet.ru
Ответственное должностное лицо: Лобас Ирина Викторовна, Березовская Наталья Викторовна

	
	Адрес официального сайта
	http://crimeagasnet.ru

	2
	Информация о контрактной службе заказчика 
	Контрактная служба: 
Начальник контрактной службы – Саноцкая Майя Васильевна;
Сотрудник контрактной службы – Еркина Нина Алексеевна
Место нахождения: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.
Тел.: +7 (978) 918-53-82, 
Адрес электронной почты: mayya_sanockaya@crimeagasnet.ru

	3
	Наименование должностного лица ответственного за заключение контракта:
	Начальник отдела организации закупок: Верхошанская Надежда Юрьевна
Сотрудник контрактной службы – Еркина Нина Алексеевна
Место нахождения: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

	4
	Основание для осуществления предварительного отбора товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»
	Предварительный отбор осуществляется согласно п. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 22.05.2020 № 655-р 
«Об утверждении Перечня объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым» (с изменениями от «03» апреля 2026г. № 484-р, строка № 12470).

	5
	Предмет закупки 
	Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым»	
ИКЗ: 262910201674391020100100060007112000

	6
	Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
	Не установлено


	7
	Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Установлено.
Закупка осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается в объеме 15% (пятнадцати) от цены контракта. 
За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций поставщик (подрядчик, исполнитель) несет гражданско-правовую ответственность.

	8
	Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами
	Не менее 85%

	9
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг






	Изыскательские работы, работы по отводу земельного участка: Республика Крым, Симферопольский район.
Проектные работы: по месту нахождения Подрядчика.
Место сдачи-приемки работ: Подрядчик предоставляет результат выполненных Работ по месту нахождения Заказчика: 295001 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

	10
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	- начало работ – с даты заключения Контракта;
- заключение договора возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости – не позднее 05 апреля 2027 года; 
- окончание работ – не позднее 05 июля 2027 г.

	11
	Начальная (максимальная) цена контракта
	65 584 502,00 руб. (Шестьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот два рубля), в т.ч. НДС (22%)  11 826 713,48 руб. (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот тринадцать рублей сорок восемь копеек).

	12
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Методы расчета НМЦК: проектно-сметный метод, в соответствии с п.4 ч.1 ст.22 Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -Федеральный  закон № 44-ФЗ), методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567. Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ I. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА».

	13
	Источник финансирования 
	Субсидия из Бюджета Республики Крым

	14
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	15
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	Не применяется

	16
	Форма, срок и порядок оплаты
	Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств  на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе XVII Контракта.
При этом обязательства Заказчика по оплате работ, принятых без замечаний, считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе XVII Контракта.
Оплата за выполненные работы по Контракту осуществляется в два этапа: 
1. Первый этап. Оплата в размере 50% от Цены Работ, указанной в п. 3.1 настоящего Контракта производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по первому этапу, при наличии счета для оплаты. Акт выполненных работ по первому этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:
- согласованой проектной документации по Объекту с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;
- заключенного договора с подтверждением оплаты с государственной экспертизой на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. 
2. Второй этап.  Окончательный расчёт по Объекту осуществляется в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по второму этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Стоимость Работ по второму  этапу определяется сводной исполнительной сметой стоимости Работ по Объекту за вычетом стоимости, оплаченной по первому этапу. Акт выполненных работ по второму этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:
- отчетов по результатам проведения инженерных изысканий;
- проектной документации;
- положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости;
- отвода земельного участка (оформление права пользования земельным участком для строительства объекта).

	17
	Размер аванса и порядок его предоставления
	Не предусмотрено.

	18
	Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым».
В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящего извещения.

Количество - 1 условная единица.

	19
	Требования к участникам закупки 
	В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Требования к участнику закупки: 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательство Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнения работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования:
1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае заключения ими договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных автономных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными предприятиями, учреждениями, а также с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1) ч.4.1 ст. 48 ГрК РФ и в ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1) ч.4.1 ст. 48 ГрК РФ ), в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на подготовку проектной документации в установленных сферах деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы указанные юридические лица), а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;
4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций технического заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц.
Указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с положениями части 10 статьи 55.16 ГрК РФ:
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (далее - уровень ответственности члена саморегулируемой организации) составляет:
1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации, в соответствии с которым указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда не может быть меньше предложения Подрядчика о цене Договора.

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
6) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
7.1.) участник закупки не является иностранным агентом;
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

	20
	Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки
	Установлены
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие  в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.

	21
	Дополнительные требования к участникам закупки
	Установлено.
I. Наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Цена выполненных работ по договору должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Опытом исполнением договора считается опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявки на участие в закупки с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа).

Документы, предоставляемые участником закупки в подтверждение наличия опыта по выполнению работ: 
1) исполненный договор; 
2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ; 
3) положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (за исключением случаев, при которых такое заключение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).
Если исполненный договор, и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям", предусматривает выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в отношении нескольких объектов капитального строительства, то положительное заключение направляется в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе в отношении всех таких объектов капитального строительства;
Вышеуказанные документы должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

II. Наличие у участников закупки финансовых ресурсов:
размер выручки участника по данным бухгалтерской отчетности за 2025 год должен составлять не менее 150 млн. руб.
Документы, предоставляемые участником закупки в подтверждение наличия финансовых ресурсов:
- копия годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год с приложениями (с отметкой налогового органа о приеме), согласно формам, установленным приказами Министерства финансов РФ: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

	22
	Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией
	Установлено.
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	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов 
Процент предоставляемых преимуществ
	Не предоставляются.


	24
	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
Процент предоставляемых преимуществ 
	Не предоставляются.
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	Способы получения извещения
	Извещение для ознакомления доступно в электронном виде на сайте http://crimeagasnet.ru
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	Возможность заключить контракт с несколькими участниками закупки
	Не предоставляется.


	27
	Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление извещения, способ осуществления и валюта платежа
	Не установлена

	28
	Язык или языки, на которых предоставляется извещение
	Русский

	29
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в предварительном отборе 
	1) согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1);
2) информацию и документы об участнике закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федерального закона № 44-ФЗ:
- действующая выписка о членстве  участника закупки в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) из Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательств;
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (далее - уровень ответственности члена саморегулируемой организации) составляет:
- пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (Форма 3 Приложения №4 к извещению);
и) копии документов, предусмотренных пунктом 21 информационной карты.
3) копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).

	29
	Требования к форме заявки на участие в предварительном отборе, инструкция по ее заполнению
	1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.
В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация. 
2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.
3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением. 
В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства.
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 
5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.
6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении. 
Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер. 
Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением. 
Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. 
В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки. 
Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 4.
Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 
Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления.
Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

	30
	Срок подачи заявок на участие в предварительном отборе
	До 10:00 «10» апреля 2026 г.


	31
	Место подачи заявок на участие в предварительном отборе (адрес)
	Заявки на участие в предварительном отборе подаются с 08:00 часов до 12:00 часов, с 12:48 часов до 17:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295001, г. Симферополь, ул.Училищная 42а, кабинет 17

	32
	Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту
	Предусмотрено:
в размере 5 % от цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

	33
	Способы обеспечения исполнения контракта
	Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта одновременно с подписанным экземпляром Контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

	34
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п. 35 настоящего извещения до заключения контракта.

	35
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым», в соответствии с Протоколом _____________ №____ от «___» _________20__года.


	36
	Требования к независимой гарантии
	Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме,  утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  от 08.11.2013 (ред. от 09.08.2022) N 1005  «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии. 
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

	37
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
	Не установлено.

	38
	Способы обеспечения гарантийных обязательств
	Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств на расчетный счет заказчика. 
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

	39
	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных обязательств, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п.41. настоящего извещения.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящего извещения).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте

	40
	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии
	Требования к обеспечению гарантийных обязательств, если осуществляются в форме независимой гарантии, установлены в п.36 настоящего извещения


	41
	Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение обеспечения гарантийных в виде перечисления денежных средств)
	ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КППГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Контрактом №_________ от _______________.

	42
	Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта 
	Не предусмотрено.

	43
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается.


	44
	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов 
	Допускается.


	45
	Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе
	Предусмотрено.


	46
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Не предусмотрено

	47
	Условия заключения контракта по предварительному отбору единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Контракт по результатам предварительного отбора заключается после издания соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

	48
	Приложения к извещению
	Приложение №1 - ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА;
Приложение №2 - ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ);
Приложение №3 - ПРОЕКТ КОНТРАКТА;
Приложение №4 - Формы к извещению о проведении закупки у единственного поставщика:
- Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ;
- Форма 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ;
- Форма 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ;
- Форма 4 ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТА.
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Приложение №1 
к извещению 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым»

	Основные характеристики предмета закупки
	корректировка проектно-сметной документации

	Используемый метод определения НМЦК
	в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (проектно-сметный метод)

	Обоснование выбора метода НМЦК
	В соответствии с ч.9 ст.22 Федерального Закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ (проектно-сметный метод)

	Расчет НМЦК
	в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12 2019 №841/пр (в действующей редакции)
протокол расчета НМЦК прилагается

	Итого НМЦК, руб.
	65 584 502,00 руб. (Шестьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот два рубля), в т.ч. НДС (22%)  11 826 713,48 руб. (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот тринадцать рублей сорок восемь копеек).





Приложение №1 
к извещению 

Приложение N 1
к Методике составления сметы контракта, предметом
 которого являются строительство, реконструкция
объектов капитального строительства, утвержденной
 приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. N 841/пр


ПРОТОКОЛ
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: 
Корректировка  проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 
65 584 502,00 руб. (Шестьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот два рубля), в т.ч. НДС (22%) 11 826 713,48 руб. (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот тринадцать рублей сорок восемь копеек).
 (сумма цифрами и прописью)

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы 
связанные с выполнением работ/оказанием услуг в полном объеме и с надлежащим качеством, включая, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, уплаченные или подлежащие уплате и связанные с исполнением контракта.

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение №2
к Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком	
 (подрядчиком,  исполнителем), начальной цены единицы товара,
работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением
территориального планирования), утвержденному
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. N 841/пр

Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым»
по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с.Ивановка, с.Денисовка.

Основания для расчета:
1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12 2019 №841/пр.
2. Задание на выполнение проектно-изыскательских работ
3. Справочник базовых цен на инженерные изыскания и проектные работы в строительстве, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. 
4. Продолжительность проектирования – 16 месяцев (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы).

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации "месяц/квартал" декабрь/4 квартал "год" 2025 
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц/квартал" март "год" 2026
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	[bookmark: dst100250]1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: dst100256]Выполнение инженерных изысканий
	24 892 547,00
	1,0215
	25 427 736,76
	1,0360
	26 343 135,28

	Разработка проектной документации (в т.ч. государственная экспертиза)
	28 865 485,00
	1,0215
	29 486 092,93
	1,0360
	30 547 592,28

	[bookmark: dst100262][bookmark: dst100261][bookmark: dst100260][bookmark: dst100259][bookmark: dst100257]Стоимость без учета НДС
	53 758 032,00
	
	54 913 829,69
	
	56 890 727,56

	Коэффициент снижения НМЦК до доведенных лимитов бюджетного финансирования*(к = 0,9449305858)
	
	
	
	
	
0,9449305858

	Стоимость без учета НДС
	
	
	
	
	53 757 788,52

	[bookmark: dst100263]НДС (размер ставки, в %) – 22%
	
	
	
	
	11 826 713,48

	Стоимость с учетом НДС
	
	
	
	
	65 584 502,00


[bookmark: dst100264]•	* Начальная (максимальная) цена  контракта устанавливается в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств (на основании приложений №1 к распоряжению Совета министров Республики Крым от 27 ноября 2025г. года № 2037-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым и пункта 1 распоряжения Совета министров Республики Крым от 12.02 2025 года № 179-р» (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым  от 17.03.2026 №377-р), составляет 65 584 502,00 руб. (Шестьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот два рубля), в т.ч. НДС (22%)  11 826 713,48 руб. (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот тринадцать рублей сорок восемь копеек).
Продолжительность проектирования – 16 месяц	ев 
Начало проектирования - апрель 2026 г.,	 	доля сметной стоимости = 0,56
окончание проектирования - июль 2027 г.	доля сметной стоимости = 0,44

Дата формирования НМЦК 23.03.2026 года.

Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата

январь 2026/декабрь 2025 = 100,71
февраль 2026/ январь 2026 = 100,71
март 2026/ февраль 2026 = 100,71

	Итого индекс фактической инфляции:       1,0071*1,0071*1,0071 = 1,0215

Расчет индекса прогнозной инфляции

	Индекс-дефлятор, согласно письма Минэкономразвития Российской Федерации от 30.09.2025 №37099-ПК/ДОЗи (Инвестиции в основной капитал) (далее  письмо):
Индекс прогнозной инфляции на 2026 год по письму = 1,055
ежемесячный индекс 1,0045 (корень 12 степени от 1,055)

	на апрель 2026 – 1,0045


на декабрь 2026 – 1,00459  = 1,0412

Индекс прогнозной инфляции на 2026 = (1,0045^9-1)/2+1=1,0206

Индекс прогнозной инфляции на 2027 год по письму = 1,041
ежемесячный индекс 1,00431 (корень 12 степени от 1,0034)
на январь 2027 – 1,0034
на июль 2027 – 1,00347 = 1,024
Индекс прогнозной инфляции на 2027 =1,0412*(1,0034+1,024)/2 =1,0555
	

	Итого индекс прогнозной инфляции = 1,0206*0,56+1,0555*0,44 = 1,0360



 


Приложение №2 
к извещению 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым»
		1. Наименование и цели использования оказания услуг/работ 

	Корректировка  проектно-сметной документации выполняется в рамках исполнения  Республиканской адресной инвестиционной программы

	2. Перечень и объемы услуг/работ:
Корректировка 2-го и 3-го этапов строительства (с. Ивановка, с. Денисовка). Выполнить гидравлический расчет с учетом изменения числа существующих и перспективных потребителей. Диаметр газопроводов высокого и низкого давления откорректировать по результатам гидравлического расчета. Уточнить количество и место расположения ГРПШ. Актуализировать технико-экономические показатели.
1-й и 4-й этап строительства (проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы от 03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024)

	1. Место оказания услуг/работ 

	Изыскательские работы, работы по отводу земельного участка: Россия, Республика Крым,
Симферопольский район,  села Денисовка, Ивановка.
Проектные работы: по месту нахождения Подрядчика.
Место сдачи-приемки работ: Подрядчик предоставляет результат выполненных Работ по месту нахождения Заказчика: 295001 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

	1. Сроки (периоды) оказания услуг/работ 

	- начало работ – с даты заключения Контракта;
- заключение договора возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости – не позднее 05 апреля 2027 года; 
- окончание работ – не позднее 05 июля 2027 г.

	1. Общие требования к предоставляемым услугам, их качеству, в том числе технологии предоставления, методам и методики оказания услуг/работ 

	Все виды работ должны выполняться только юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий, если иное не предусмотрено Градостроительным Кодексом от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

	1. Требования к безопасности оказания услуг/работ и безопасности результатов услуг/работ 

	Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, в том числе соблюдать действующие инструкции по охране труда Заказчика.

	1. Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ 

	В соответствии с условиями контракта.

	1. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче оказанной услуги/работы

	1. Подрядчик обеспечивает комплектную выдачу документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:
- приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута (разрешение на размещение объекта) в 3 (трех) экз. бумажного документа, в том числе 1 (один) экз. оригинала и в электронной форме в формате pdf;
- карта (план) объекта землеустройства в 2 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml;
- документ, свидетельствующий о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте в 2 (двух) экземплярах бумажного документа и в электронной форме в формате pdf.
Копии приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута, а также документы, свидетельствующие о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте должны быть вшиты в карта (планы) объекта землеустройства.
2. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:
- технические отчеты по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы и получившие положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронной форме;
- проектная документация, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, получившая положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе);
- файлы информационной модели объекта и все экспортируемые из нее файлы архивируются и выдаются на USB-флеш-накопителе. Информационная модель должна передаваться в формате * xml и *ifc.
Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе. 
USB-флеш-накопитель должен быть упакован в бумажный конверт, на лицевой поверхности которого делается маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. В корневом каталоге USB-флеш-накопителя должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшему экспертизу и получившему положительное заключение. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:
 1 версия – чертежи основных комплектов *.pdf; 
текстовая документация –*.pdf; сметная документация – *.pdf. 
Каждый файл должен быть заверен электронной подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).
 2 версия – документация в формате разработки: 
чертежи –*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат *.arp; текстовая документация – *.doc; *.xls;
2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.
3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (включая штамп, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).
4. Документация в бумажном виде передается в боксах/коробах для архивного хранения с разделением на экземпляры (комплекты). На торцевой поверхности каждого бокса/короба делается маркировка с указанием: наименования проекта, заказчика, исполнителя, перечня томов, содержащихся в боксе/коробе.

	1. Требования по объему гарантий качества услуги/работы 

	Подрядчик гарантирует:
– устранение за счет собственных средств ошибок в проектно-сметной документации, несоответствий техническому заданию, выявленных в ходе согласований, в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, по проверке достоверности определения сметной стоимости;
– осуществление доработки проектно-сметной документации по замечаниям Заказчика;
– осуществление повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства за счет собственных средств Подрядчика, если необходимость повторного прохождения государственной экспертизы была вызвана по вине Подрядчика.
– соответствие результатов Работ условиям Контракта и несет ответственность за исправление недостатков в результатах Работ в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе за недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе результатов Работ.
 Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанный Сторонами. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.
Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

	1. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 

	Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается на 24 (двадцать четыре) календарных месяца (два года) в соответствии с ст. 724 Гражданского кодекса Российской Федерации и исчисляется с даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных Работ. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат Работ.

	1. Требования к квалификации исполнителя

	Член СРО в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 
Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования:
1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае заключения ими договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных автономных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными предприятиями, учреждениями, а также с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1) ч.4.1 ст. 48 ГрК РФ и в ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1) ч.4.1 ст. 48 ГрК РФ ), в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на подготовку проектной документации в установленных сферах деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы указанные юридические лица), а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;
4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на подготовку проектной документации с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций технического заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на подготовку проектной документации с указанными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц.
Указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с положениями части 10 статьи 55.16 ГрК РФ:
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (далее - уровень ответственности члена саморегулируемой организации) составляет:
1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации, в соответствии с которым указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда не может быть меньше предложения Подрядчика о цене Договора.

	1. Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств исполнителя по предоставлению Услуг/работ

	Права на результаты интеллектуальной деятельности:
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по проектированию, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат: Республике Крым, от имени которой выступает Заказчик.
Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ по проектированию в соответствии с условиями Контракта.
Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Республике Крым.
Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Республики Крым, от имени которой выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

	1. Правовое регулирование приобретения и использования  оказанных услуг/работ 

	В соответствии с условиями контракта.

	1. Порядок оплаты 

	В соответствии с условиями контракта

	1. Иные требования к услуге/работам и условиям ее оказания по усмотрению заказчика 

	Подрядчик не вправе передавать техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы третьим лицам без согласия Заказчика.





Приложение №1 – Задание на внесение изменений в проектную документацию объекта капитального строительства: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым»


Приложение №1

	Задание на внесение изменений в проектную документацию объекта капитального строительства: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым»

	

		I. Общие данные 

	Распоряжение Совета министров Республики Крым от 27 ноября 2025 года № 2037-р  «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым и пункта 1 распоряжения Совета министров Республики Крым от 12 февраля 2025 года № 179-р» (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым от 06 марта 2026г. № 327-р).

	1. Застройщик (технический заказчик): 
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети». 
295001, Республика Крым, город Симферополь, ул. Училищная, 42а, 
ОГРН 1149102024906, ИНН 9102016743

	1. Инвестор (при наличии): инвестор отсутствует

	1.  Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям:
12.01.006.001 (линейное сооружение сети газоснабжения)

	1. Вид работ: Строительство 

	6. Источник и объем финансирования строительства объекта: 
Бюджет Республики Крым в размере 939 253,19000тыс. рублей

	7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии): получаются на этапе проектирования

	8. Требования к выделению этапов строител
ства объекта: 4 этапа строительства объекта в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы от 03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024.

	9. Срок строительства объекта: 2027г.

	10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта: 
Корректировка 2-го и 3-го этапов строительства (с. Ивановка, с. Денисовка). Выполнить гидравлический расчет с учетом изменения числа существующих и перспективных потребителей. Диаметр газопроводов высокого и низкого давления откорректировать по результатам гидравлического расчета. Уточнить количество и место расположения ГРПШ. Актуализировать технико-экономические показатели.
1-й и 4-й этап строительства (проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы от 03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024)

	11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477) и включают в себя:

	11.1. Назначение: Трубопровод местный для газа (газопровод);

	11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: 12.01.006.001 (линейное сооружение сети газоснабжения)

	11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: уточнить по результатам технических отчетов по инженерным изысканиям

	11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: газопровод высокого давления 2 категории принадлежит к опасным производственным объектам, предназначенным для транспортировки природного газа под давлением менее 1,2 МПа, III класс опасности, согласно 116-ФЗ от 21.07.1997

	11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: пожароопасным объектом является установка отключающих устройств на трассе газопровода. Класс взрывоопасных и взрывопожарных зон 2 в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 19 

	11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют;

	11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": Нормальный, КС-2

	12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: при необходимости, согласно 116-ФЗ от 21.07.1997(с изменениями на 29 декабря 2022г.)

	13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: 
13.1. Разработать проектную документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения в достаточном объеме для обеспечения строительства. Принятые в проектной документации технические и иные решения должны быть совместимы друг с другом и обеспечивать технологическую возможность их совместной реализации при строительстве, а также возможность эксплуатации объекта капитального строительства с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации. В целях реализации в процессе строительства технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разработать спецификации оборудования и изделий.
Проектную документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 29 декабря 2022г.), ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в госэкспертизу.
13.2. Состав и содержание разделов проектной документации сформировать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»

	14. Необходимость выполнения инженерных
и
ысканий для подготовки проектной документации:

	14.1. Требования к выполнению инженерно-геодезических работ:

	1. Выполнить корректировку инженерно-геодезических изысканий 2-го и 3-го этапов строительства. 
Система координат – СК-63. Система высот – Балтийская, 1977 г.
2. Получить в установленном порядке необходимые разрешения на производство инженерно-геодезических работ, выписку координат и высот исходных пунктов геодезической сети.
3. Масштабы топографической съемки для проектирования для отдельных площадок, полос вдоль изыскиваемых трасс принять от 1:2000 и крупнее и обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геодезических изысканий в зависимости от целей и задач инженерных изысканий, степени застройки участка работ, преобладающих углов наклона и других характеристик местности (п. 5.1.15, приложения «Б» и «В» СП 47.13330.2016; п. 5.1.1.5, приложение «Б» СП 47.13330.2016).
4. При съемке определить положение всех существующих подземных, надземных, наземных инженерных коммуникаций, их техническую характеристику (материал, диаметр, глубину заложения, наименование), владельца и его служебный адрес. 
5. Съемка должна отражать:
- инженерные сооружения (в том числе сети и коммуникации, не имеющие колодцев), находящиеся в границах съемки;
- габариты проводов воздушных линий;
- элементы и технические характеристики подземных инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в границах съемки, данные о балансодержателях;
- комплекс полевых работ: создание планово-высотных съемочных геодезических сетей, прокладки тахеометрических ходов, временное закрепление точек съемочной сети, топографическая съемка  надземных сооружений и контуров;
- топографическая съемка подземных сетей и коммуникаций; 
- необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной обработке полученных материалов и данных для обеспечения контроля их качества, полноты и точности;
- составление топографического плана - окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности полученных результатов; 
- составление технического отчета с необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий;
- согласование с собственниками инженерных сетей и коммуникаций.
6. Выполнить разбивку пикетов трассы и углов поворотов (после нанесения оси трассы проектировщиком).
7. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий, указать землепользователей и кадастровые границы участков.
8. По завершению работ составить акт приема-передачи реперов Заказчику.

	14.2. Требования к инженерно-геологическим изысканиям:

	1. Выполнить корректировку инженерно-геологических изысканий 2-го и 3-го этапов строительства. Для изучения инженерно – геологических условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, с учетом категории сложности инженерно-геологических условий. Категорию сложности инженерно-геологических условий обосновать в  Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий.
2. Провести бурение инженерно – геологических скважин по трассе проектируемого газопровода. Количество буровых выработок принять согласно действующим нормам и правилам.
3. Выполнить определение физико-механических свойств грунтов.
4. Определить степень агрессивности подземных вод по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.
5. Определить степень коррозионной активности грунтов по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.
6. Определить минимальный и максимальный уровни грунтовых вод (при наличии).
7. Предоставить расчетные значения прочностных и деформационных характеристик всех разновидностей грунтов до глубины исследования на предмет их использования в качестве несущего основания. Дать расчетный (максимальный) уровень грунтовых вод, агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону, стали, арматуре железобетонных конструкций (при их наличии).
8. Определить сейсмичность района (исследуемой площадки) по картам ОСР-2015-В для территории Республики Крым. В Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий обосновать необходимость (или ее отсутствие) выполнения раздела Сейсмическое микрорайонирование.

	14.3. Требования к инженерно-экологическим изысканиям

	Выполнить корректировку инженерно-экологических изысканий 2-го и 3-го этапов строительства.
1. Полевые и опытные работы:
- рекогносцировка участка проектирования, отбор образцов проб почвы, грунта (на глубину разработки), замеры физических факторов воздействия, проведение радиологического обследования участка;
- биологическое (флористические, геоботанические, фаунистические) исследования методом обследования и/или по данным архивов и результатов мониторинга уполномоченных государственных органов, опубликованных данных фондовых материалов;
- проведение химических, микробиологических, токсикологических, агрохимических исследований грунта;
- разработка мероприятий по освоению лесов с расчетами компенсации возможных убытков лесного хозяйства (при необходимости);
- проведение санитарно-химического анализа атмосферного воздуха;
2. Анализ загрязненности атмосферы принять по данным мониторинга служб Росгидромета.
3. Камеральные работы:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях.
4. Разработать и предоставить мероприятия:
- сведения о существующих и проектируемых источниках воздействия на окружающую среду: источники химического загрязнения атмосферы и показатели вредных экологических воздействий;
- сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах на объекты воздействия, мероприятия по их предупреждению и ликвидации;
- прогноз возможных негативных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта;
- мероприятия по предотвращению и снижению неблаг
п
иятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

	14.4. Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям

	Выполнить корректировку инженерно-гидрометеорологических изысканий 2-го и 3-го этапов строительства.
1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить для изучения гидрометеорологических условий района, где планируется строительство газопровода, с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.
2. В состав изысканий входят: сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, рекогносцировочное обследование района изысканий, камеральная обработка материалов, составление технического отчета.
3. В процессе работ, согласно программе, на производство работ и требованиям 
нормативных документов, выполнить: полевые и камеральные работы.

	15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 
939 253,19000 тыс. ру
лей.

	16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта: бюджет Республики Крым

	II. Перечень основных требований к проектным решениям 

	17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: отсутствуют 

	18. Требования к проекту полосы отвода:
2 и 3 этап строительства Корректировка проектной документации в части изменения гидравлической схемы, актуализация технико-экономических показателей.
1 и 4 этап строительства - в соответствии с ранее разработанной проектной документацией получившей положительное заключение государственной экспертизы (03.
9.2024 № 91-1-1-2-051520-2024)

	19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: отсутствуют

	20. Требования к технологическим решениям: отсутствуют

	21. Требования к конструктивным и объ
м
о-планировочным решениям: отсутствуют

	22. Требования к технологическим и конструктивным решениям: 

	2 и 3 этап строительства Корректировка проектной документации в части изменения гидравлической схемы, актуализация технико-экономических показателей.
1 и 4 этап строительства - в соответствии с ранее разработанной проектной документацией получившей положительное заключение государственной экспертизы (03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024). 
Диаметры проектируемого газопровода определить гидравлическим расчетом. 
Разработать схему газоснабжения по объекту и согласовать с ГУП РК «Крымгазсети, а также администрациями территориальных образований, на землях которых расположен объект.
В целях реализации в процессе строительства технических и технологических решений, содержащихся в п
оектной документации на объек
 капитального строительства, разработать спецификации оборудования и изделий.

	23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: в составе линейного объекта не предусмотрены здания, строения, сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта 

	24. Требования к инженерно-техническим решениям: отсутствуют 

	 25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: 
2 и 3 этап строительства Корректировка проектной документации в части изменения гидравлической схемы, актуализация технико-экономических показателей.
1 и 4 этап строительства - в соответствии с ранее разработанной проектной документацией получившей положительное заключение государственной экспертизы (03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024).
Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации линейного объекта и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта, включающий:
мероприятия по охране атмосферного воздуха;
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;
мероприятия по сбору, транспортировке и размещению отходов, сведения о полигонах;
мероприятия по охране растительного мира;
сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров;
перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;
Выполнить таксацию зеленых насаждений в полосе отвода и строительства линейного объекта.

	26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: 
2 и 3 этап строительства Корректировка проектной документации в части изменения гидравлической схемы, актуализация технико-экономических показателей.
1 и 4 этап строительства - в соответствии с ранее разработанной проектной документацией получившей положительное заключение государственной экспертизы (03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024)

	27. Требования к мероприя
иям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: отсутствуют. 

	28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: отсутствуют.

	29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: отсутствуют. 

	30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня 
оздействия объекта на окружающую среду: отсутствуют 

	31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: 

	Разработать в составе Раздела «Пояснительная записка» в соответствии с действующими нормами  проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Учесть требования ГОСТ 34741-2021 «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа», ГОСТ Р 58094-2018 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации стальных наружных газопроводов при проектировании», ГОСТ Р 57375-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации пунктов редуцирования газа при проектировании».

	32. Требования к проекту организации строительства объекта: 

	2 и 3 этап строительства Корректировка проектной документации в части изменения гидравлической схемы, актуализация технико-экономических показателей.
1 и 4 этап строительства - в соответствии с ранее разработанной проектной документацией получившей положительное заключение государственной экспертизы (03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024).

	33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: необходимость сноса зеленых насаждений уточнить в проекте. При не
бходимости разработать соответствующие решения и получить необходи
ые согласования. 

	34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируетс
 размещение объекта: отсутствуют. 

	35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: необходимость разработки проекта рекультивации уточнить в процессе корректировки проектной документации и инжен
рных изысканий. При необходимости получить от владельцев земельных участков технические условия на рекультивацию и разработать проект рекультивации.  

	36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность 
аршрута их доставки: места временного складывания отвала и вывоза лишнего (вытесненного) грунта согласовать в процессе проектирования. 

	37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строит
льства объекта: отсутствуют 

	III. Иные требования к проектированию

	38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: 
Необходимость разработки разделов проекта, не предусмотренного постановлением Правительства РФ №87, определяется в процессе проектирования. 

	39. Требования к подготовке сметной документации: 

	1. Внести изменения в сметную документацию 2 и 3 этапа строительства, получившую положительное заключение экспертизы №91-1-1-2-022438-2024 от 08.05.2024г. в части изменения гидравлической схемы, актуализация технико-экономических показателей.
2. В главу 1 сводного сметного расчёта включить:
- затраты на отвод земельного участка;
- подготовка территории по данным ПОС;
- затраты на выполнение работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов. Расчет затрат выполнить на основании Методики определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности, утверждённой приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 02.07.2010г. № 317;
- затраты на проведение спасательных археологических исследований – расчет выполнить по сборнику цен СЦНПР-91 (в случае необходимости).
- затраты связанные с получением проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям (определяется на основании расчетов и цен на эти услуги с документальным подтверждением оплаты);
- затраты на рекультивацию (в случае нарушения плодородного слоя земель);
- затраты связанные с компенсацией за посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, на основании расчетов в разделе инженерно-экологических изысканий; 
- затраты по выносу трассы газопроводов в натуру, на основании расчета;
- затраты на снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным ПОС и подеревной съемки;
- компенсация за снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным инженерно-экологических изысканий;
•	В главу 8 сводного сметного расчёта строительства включить затраты на временные здания и сооружения - обоснованный расчет (локальный сметный расчет (смета)) по данным ПОС, в соответствии с указанным в нем перечнем и характеристиками титульных временных зданий и сооружений;
•	В главу 9 сводного сметного расчёта строительства включить:
- затраты связанные с ежедневной перевозкой рабочих от места проживания до объекта строительства;
- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных работ – определяется расчетом по данным ПОС;
- затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций – определяется расчетом на основании данных ПОС;
- затраты связанные с вводом в действие построенного объекта (составление технического плана) - в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию включить затраты по изготовлению технических планов, подготовленных в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Расчёт затрат выполнить на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006; 
- затраты на размещение строительных отходов для хранения на полигоне ТБО. Расчет выполнить на основании предельных тарифов на услуги по захоронению твердых и коммунальных отходов в соответствии с Приложением №1 к приказу Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (приказа, действующего на момент подачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы);
- затраты на проведение пуско-наладочных работ оборудования определяются на основании локальных смет, составленных ресурсно-индексным методом на основании Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для применения на территории Республики Крым;
- на основании расчета УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»: затраты на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.
•	В главу 10 сводного сметного расчёта включить затраты на:
- проведение строительного контроля;
- содержание службы заказчика;
•	В главу 12 сводного сметного расчёта включить: 
- затраты на разработку проектной документации (Инженерные изыскания, Проектная документация), определённые на основании сметной стоимости проектно-изыскательских работ;
- стоимость экспертизы проекта, инженерных изысканий и сметной документации (на основании заключённого Договора с организацией по проведению экспертизы); 
- затрат на осуществление авторского надзора;
- стоимость проезда лиц, осуществляющих авторский надзор в соответствии с п. 174 Методики.
•	Затраты на непредвиденные затраты в размере 3% в соответствии с п. 179 «б» Методики
5. Сметная документация, согласованная с Заказчиком, получившая положительное заключение экспертизы предоставляется Заказчику в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате *.pdf и в программном комплексе «ГОССТРОЙСМЕТА» или «ГРАНД-смета», а также универсальный формат *.arp, xml и «Excel». 
В формате *.pdf предоставляется документация, заверенная электронной ци
р
вой подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).

	40. Требования к разработке специальных технических условий: 

	Необходимость и порядок разработки специальных технических условий определяется
согласно 
ействующего законодательства в процессе проектирования. 

	41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122): отсутствуют. 

	42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: отсутству
т 

	43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели: 
При разработке проектной документации применить технологию информационного моделирования. 
Результаты инженерно-геодезических изысканий в цифровом виде геометрических и атрибутивных данных интегрировать в информационную модель.
Границы моделирования принять по ширине траншеи газопровода. Объемы интегрированных данных инженерно-геодезических изысканий принять достаточными для разработки проектной документации.
Разработку информационной модели выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами. Рекомендуемый перечень нормативной документации:
- Постановление Правительства РФ от 17 мая 2024 года № 614 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов»; 
- ГОСТ Р 57563–2017/ISO/TS 12911:2012 Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений;
- СП 333.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла;
- СП 331.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах;
- СП 328.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели;
- СП 404.1325800.2018 Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования;
- СП 301.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами;
- СП 471.1325800.2019 Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производственных работ.
- Постановление Правительство РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации»
Произвести проверку цифровых информационных моделей:
- проверка пространственного положения и атрибутивных данных элементов цифровых информационных моделей;
- отсутствие во всех цифровых информационных моделях недопустимых пересечений и дублирования между элементами модели, а также наличия минимального пространства при его необходимости;
- отсутствие непроектных данных и элементов;
Систему координат проекта принять СК63 (зона 4, 5). Выбор зоны СК63 учитывать в соответствии с местонахождением объекта. Систему высот принять Балтийскую.
Сводную цифровую модель предоставить в формате IFC4 Reference View и исходном формате. Полученную на основе информационной модели проектную документацию предоставить в форматах PDF и DWG. 
Уровень проработки информационной модели принять в соответствии с действующими нормативным документами и требованиями экспертизы.

	44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: предусмотреть использование экономически эффективной проектной документации повторного использования в случае её наличия в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования или в реестре типовой проектной документации, опубликованных на официальном сайте Министерства строительства Российской Федерации.

	45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:
Земельно-кадастровые работы по установлению публичного сервитута либо получению разрешения на размещение объекта с целью строительства 
1. Актуализация публичного сервитута.
Получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том числе из:
- реестра прав на недвижимость;
- реестра сведений о границах зон с особыми условиями использования территории, границах публичных сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, лесничеств и иное;
- кадастровых планов территории.
2. Проведение комплекса работ с целью установления публичного сервитута для размещения объекта на территории Республики Крым:
- в соответствии с Законом Республики Крым от 15.09.2014 года №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" разработать карту (план) объекта землеустройства с учетом газопроводов-вводов до границ земельных участков, на которых расположены негазифицированные домовладения, содержащую текстовое и графическое описание местоположения границ, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;
- согласовать карту (план) объекта землеустройства с Заказчиком;
- передать карту (план) объекта землеустройства на утверждение и получение приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута с определением обладателя сервитута – ГУП РК «Крымгазсети»;
- сформировать XML схему;
- внести в ЕГРН сведения о зоне публичного сервитута; 
- получить и предоставить выписку о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия, территории опережающего развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, особо охраняемой природной территории, лесопарковом зеленом поясе, особой экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории из ЦА Госкомрегистра;
- подготовить ведомости правообладателей земельных участков, полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута. Ведомость правообладателей (собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов) земельных участков должна быть подготовлена с указанием сведений о наличии: зарегистрированного права на земельный участок (в украинском или российском правовом поле); виде разрешенного использования; площади пересечения проектируемого Объекта и каждого земельного участка с приложением схем расположения участков и проектируемого Объекта в масштабе 1:2000 – 1:5000 (в зависимости от протяженности трассы) по 1 экз. бумажного документа, подписанные Подрядчиком и в электронной форме в формате pdf;
- согласовать прохождение проектируемого Объекта с правообладателями земельных участков полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута (с предоставлением отдельной ведомости согласования). 
3. При размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:
- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" и Постановлением Совета министров Республики Крым от 16.11.2022 г. № 1013 "О некоторых вопросах размещения на территории Республики Крым объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков или установления сервитутов" (с изменениями и дополнениями):
- составить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), в которой должны быть отражены:
1) границы места планируемого размещения объекта с указанием координат характерных поворотных точек границ места;
2) расстояния от оси автомобильных дорог (условная линия, проходящая по середине проезжей части или разделительной полосы) до ближайших точек испрашиваемого земельного участка для определения вхождения земельного участка или части земельного участка в полосу постоянного отвода и (или) в придорожную полосу автомобильной дороги;
3) примерный адрес местоположения планируемого к размещению объекта;
- получить разрешение на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в органе, уполномоченном на распоряжение земельными участками. 
4. Подготовить и согласовать расчеты возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды (на период строительства объекта), причиненные собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, а также провести работы по расчету стоимости платы за публичный сервитут.
Экспертиза проектной документации
1. Подрядчик по доверенности, выданной Заказчиком, заключает договор на проведение экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также проверку достоверности определения сметной стоимости строительства согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Стоимость экспертизы входит в общую стоимость работ, выполняемых Подрядчиком.
2. Перед подачей документации на экспертизу Подрядчик согласовывает проект с Заказчиком.
3. В случае получения отрицательного заключения экспертизы Подрядчик выполняет корректировку проектной документации и предоставляет проектную документацию на повторную экспертизу. Все расходы по проведению повторной экспертизы несет Подрядчик.
Выдача проектной документации
1. Подрядчик обеспечивает комплектную выдачу документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:
- приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута (разрешение на размещение объекта) в 3 (трех) экз. бумажного документа, в том числе 1 (один) экз. оригинала и в электронной форме в формате pdf;
- карта (план) объекта землеустройства в 2 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml;
- документ, свидетельствующий о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте в 2 (двух) экземплярах бумажного документа и в электронной форме в формате pdf.
Копии приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута, а также документы, свидетельствующие о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте должны быть вшиты в карта (планы) объекта землеустройства.
2. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:
- технические отчеты по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы и получившие положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронной форме;
- проектная документация, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, получившая положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе);
- файлы информационной модели объекта и все экспортируемые из нее файлы архивируются и выдаются на USB-флеш-накопителе. Информационная модель должна передаваться в формате * xml и *ifc.
Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе. 
USB-флеш-накопитель должен быть упакован в бумажный конверт, на лицевой поверхности которого делается маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. В корневом каталоге USB-флеш-накопителя должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшему экспертизу и получившему положительное заключение. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:
 1 версия – чертежи основных комплектов *.pdf; 
текстовая документация –*.pdf; сметная документация – *.pdf. 
Каждый файл должен быть заверен электронной подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).
 2 версия – документация в формате разработки: 
чертежи –*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат *.arp; текстовая документация – *.doc; *.xls;
2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.
3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (включая штамп, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).
4. Документация в бумажном виде передается в боксах/коробах для архивного хранения с разделением на экземпляры (комплекты). На торцевой поверхности каждого бокса/короба делается маркировка с указанием: наименования проекта, заказчика, исполнителя, перечня томов, содержащихся в боксе/ко
обе.








Приложение №3
к извещению 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №___________________
на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым»
г. Симферополь 							«____» ____________ 2026г.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Надточаева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице __________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности - "Сторона", заключили в соответствии с требованиями действующих в указанной сфере правоотношений Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) на основании распоряжения Главы Республики Крым №___________ от _________, идентификационный код закупки: 262910201674391020100100060007112000, настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по Заданию Заказчика выполнить работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (далее – Объект) в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в соответствии с условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объём работ.
1.2. Состав и объем поручаемых Подрядчику работ по Контракту определены Заданием на внесение изменений в проектную документацию (Приложение №1 к Контракту) и условиями настоящего Контракта.
1.3. Результатом выполненных Работ по настоящему Контракту является:
– отчеты по результатам проведения инженерных изысканий;
– проектная документация
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости.
– отвод земельного участка (оформление права пользования земельным участком для строительства объекта). 
В случае изменения нормативных актов Российской Федерации, касающихся сферы капитального строительства, на момент проведения государственной экспертизы, проектная документация дорабатывается Подрядчиком в соответствии с новыми нормативными актами и правилами Российской Федерации.
1.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности:
1.4.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по проектированию, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат: Республике Крым, от имени которой выступает Заказчик.
1.4.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ по проектированию в соответствии с условиями Контракта.
1.4.3.Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
1.4.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Республике Крым.
1.4.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Республики Крым, от имени которой выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
1.4.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.
1.4.7. Подрядчик не вправе передавать техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы третьим лицам без согласия Заказчика.
1.5. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству объекта поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом Контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.
1.6. Место выполнения работ: 
Изыскательские работы, работы по отводу земельного участка: Республика Крым, Симферопольский район.
Проектные работы: по месту нахождения Подрядчика.
Место сдачи-приемки работ: Подрядчик предоставляет результат выполненных Работ по месту нахождения Заказчика: 295001 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.
1.7. В целях обеспечения электронного документооборота при выполнении работ по проектированию, Стороны согласовали электронное взаимодействие Сторон в виде использования электронных документов и (или) электронных образов документов в информационной системе управления проектами Заказчика (ИСУП), а в случае, если Заказчик и Подрядчик осуществляют свою деятельность в различных информационных системах, Подрядчик передает документы в информационную систему Заказчика с применением программного обеспечения, имеющего функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с информационной системой Заказчика (далее - ИС). Требования к электронным документам и (или) электронным образам документов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и регламентами Заказчика.

1. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работ – с даты заключения Контракта;
- заключение договора возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости – не позднее 05 апреля 2027 года; 
- окончание работ – не позднее 05 июля 2027 г.
2.2. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ.
2.3. В срок выполнения Работ не входит время, затраченное Заказчиком на рассмотрение, согласование и принятие выполненных Работы (результат Работ) в соответствии с п.6.1.9. Контракта.

1. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Общая цена подлежащих выполнению Работ (далее - Цена Работ) составляет ___________ руб. (сумма прописью) (с учетом НДС либо без НДС, в соответствии с системой налогообложения Подрядчика).
В том числе: 
в 2026 году – ______________ руб.
в 2027 году – ______________ руб.
3.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, в том числе налога на добавленную стоимость, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, в том числе:
расходы по сбору исходных данных;
расходы по определению нагрузок для инженерного обеспечения объекта;
расходы на осуществление государственной экспертизы;
расходы на получение справок, технических условий, подготовительные работы;
расходы на выполнение инженерных изысканий;
расходы на разработку проектной документации;
расходы на выполнение документации по отводу земельного участка;
расходы по оплате счетов за согласование проектной и иной документации с эксплуатирующими организациями;
затраты, связанные с объединением в проектной документации сведений по обеспечению сохранения историко-археологического наследия в отдельный раздел «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению сохранения историко-археологического наследия объекта» (при необходимости);
расходы на проведение подготовительных работ и проведение компенсационных мероприятий;
затраты по разработке проекта рекультивации временно занимаемых земель сельскохозяйственного назначения;
затраты по разработке необходимой проектной лесоустроительной документации;
затраты по разработке проекта по охране объектов археологического (культурного) наследия с  прохождением и оплатой государственной историко-культурной экспертизы;
иные проектные работы, связанные с размещением проектируемого объекта;
другие затраты, прямо не обозначенные в настоящем Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта по согласованию с Заказчиком.
3.3. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при изменении объема и (или) видов выполняемых работ с возможностью изменения с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта, не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта, а также настоящим Контрактом.
3.4. Цена работ может быть изменена путём заключения сторонами дополнительного соглашения к Контракту.
3.5. Никакие устные соглашения по вопросам внесения изменений, дополнений в Контракт, в том числе касающихся объёмов, Цены работ и сроков их выполнения, не имеют юридической силы.
3.6. Оплату превышения расходов, в основе которого не лежит письменное дополнительное соглашение к Контракту, берет на себя Подрядчик. 
3.7. В случаях уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование с Подрядчиком новых условий по срокам, цене и (или) объему работ по настоящему Контракту.
Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенных расходов, непосредственно обусловленных изменением условий настоящего Контракта, в соответствии с настоящим пунктом.
3.8. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком следующим образом: 
3.8.1. Банковское сопровождение Контракта не осуществляется. Авансирование работ не предусмотрено.
3.8.2. Оплата за выполненные работы по Контракту осуществляется в два этапа: 
3.8.2.1. Первый этап. Оплата в размере 50% от Цены Работ, указанной в п. 3.1 настоящего Контракта производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по первому этапу, при наличии счета для оплаты. Акт выполненных работ по первому этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:
- согласованой проектной документации по Объекту с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;
- заключенного договора с подтверждением оплаты с государственной экспертизой на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. 
3.8.2.2 Второй этап.  Окончательный расчёт по Объекту осуществляется в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по второму этапу выполнения работ, при наличии счета для оплаты. Стоимость Работ по второму  этапу определяется сводной исполнительной сметой стоимости Работ по Объекту за вычетом стоимости, оплаченной по первому этапу. Акт выполненных работ по второму этапу подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:
- отчетов по результатам проведения инженерных изысканий;
- проектной документации;
- положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости;
- отвода земельного участка (оформление права пользования земельным участком для строительства объекта).
3.9. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, фактически доведенных на соответствующий финансовый год.
Изменения в части объемов и сроков предоставления лимитов бюджетных обязательств оформляются путем подписания дополнительного соглашения к Контракту.
3.10. При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
3.11. Настоящий Контракт является сделкой совершенной под отлагательным условием – наличием лимита финансирования настоящего Контракта. В соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата работ по настоящему Контракту производится только при наличии лимита финансирования настоящего Контракта и по факту доведения Заказчику финансовых средств на расходные обязательства по предмету Контракта.
3.12. Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств  на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе XVII Контракта.
3.13. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.14. Обязательства Заказчика по оплате работ, принятых без замечаний, считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе XVII настоящего Контракта.
3.15. Невыполненные работы и работы, выполненные ненадлежащим образом, не подлежат оплате Заказчиком. Под работами, выполненными ненадлежащим образом, признаются работы, которые не соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом, Техническим заданием.
3.16. На основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе заключить соглашение об изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема выполняемых работ, подлежащих оплате.
3.17. После полного исполнения Контракта или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчётов и по её результатам составляется двусторонний акт. Сторона, получившая акт сверки обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать и направить его другой Стороне.
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4.1. Подрядчик обязан:
0. Выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной документации в целях строительства Объекта в соответствии с Заданием на внесение изменений в проектную документацию (Приложение №1 к Контракту), условиями настоящего Контракта, законодательством Российской Федерации в сроки, определённые п. 2.1. Контракта.
0. Провести сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту. 
0. Направить запрос Заказчику на выдачу доверенности на предоставление интересов Заказчика на сбор исходных данных, выполнение согласований при проектировании Объекта, а также на прохождение государственной экспертизы Объекта. Запрос направляется на каждый вид интересов Заказчика отдельно.
0. Согласовать с Заказчиком и органами местного самоуправления схему размещения проектируемого Объекта.
0. Соблюдать требования, предусмотренные Заданием на внесение изменений в проектную документацию (Приложение №1 к Контракту), а также требования исходных данных и технических условий, полученных для выполнения работ.
0. Предоставить Заказчику все полученные технические условия. 
0. После разработки проектной документации в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях выполнить согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора, а также с иными заинтересованными организациями.
0. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до направления документации на государственную экспертизу предоставить на согласование Заказчику проектную документацию, согласованную с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым», администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект, с эксплуатирующим УЭГХ и первым заместителем директора-главным инженером ГУП РК «Крымгазсети», техническую документацию по результатам инженерных изысканий, сметную документацию в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (USB-флеш-накопитель).
0. Заключить договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.
0. Согласовывать с Заказчиком в письменном виде Протокол ответов для государственной экспертизы, а также сводный сметный расчет стоимости строительства по результатам государственной экспертизы.
0. Защитить проектную документацию в экспертных и утверждающих инстанциях.
0. Обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.
0. Назначить в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Контракта в силу, лиц, ответственных: 
за разработку документации по изыскательским работам;
за разработку градостроительной документации;
за разработку документации по отводу земельного участка;
за разработку проектной документации, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление на электронный адрес uks5@crimeagasnet.ru.
В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением упомянутого уведомления.
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям настоящего Контракта. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика, имеющими для него обязательную силу.
0. До начала выполнения полевых работ по инженерным изысканиям разработать и предоставить на согласование Заказчику Программы работ по видам инженерных изысканий.
0. По требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, предоставляет необходимую информацию о ходе выполнения работ на электронный адрес uks5@crimeagasnet.ru.
0. Незамедлительно прекратить выполнение работ с момента получения от Заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. За работы, выполненные после выставления такого решения, оплата не производится.
0. В течение 3 (трех) рабочих дней известить Заказчика о приостановлении, лишении либо истечении срока действия всех разрешительных документов, в том числе допуска саморегулируемой организации, лицензий и других документов, позволяющих Подрядчику исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
0. Подрядчик не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика кроме случаев требующих согласования разработанной проектно-сметной документации в государственных и муниципальных органах власти, заинтересованных предприятиях и организациях.
0. Гарантировать Заказчику, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
0. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.
0. Письменно уведомить Заказчика о заключении Контракта подряда с субподрядчиками с указанием предмета Контракта, наименования субподрядчика, места его нахождения. В случае, если законодательством Российской Федерации для выполнения того или иного вида работ по контракту подряда, заключённому с субподрядчиком, требуется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Подрядчик одновременно с уведомлением о заключении контракта подряда с субподрядчиком направляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию соответствующего свидетельства, дающего право субподрядчику выполнять вышеуказанные работы.
0. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым непротиворечащим законодательству Российской Федерации способом. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.
0. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.
0. Выполнять работы с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
0. Все разрешения, получаемые по доверенности Заказчика, должны быть оформлены в обязательном порядке на имя ГУП РК «Крымгазсети».
0. Устранить за свой счет в установленный заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или)третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
0.0.26. Обеспечить передачу результатов инженерных изысканий, проектной документации в электронной форме посредством обмена документацией между ИСУП и информационной системой, используемой Подрядчиком, имеющей функциональную возможность интеграции с ИСУП.
0.0.27. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15 (пятнадцати) процентов от цены Контракта.
0.0.28. В срок не более 5-ти (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Подрядчиком.
0.0.29. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в п. 4.1.29. настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с этим субподрядчиком, соисполнителем.
0.0.30. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
0.0.31. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
0.0.32. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.29.; 4.1.31. настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
0. Подрядчик имеет право:
0. На оплату работ по Цене Работ Контракта.
0. Сдать выполненную работу досрочно.
0. Заказчик обязан:
1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Работ в порядке и объеме, предусмотренных настоящим Контрактом.
1. Сформировать приёмочную комиссию и организовать приемку выполненных Работ по Объекту.
1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты.
1. Осуществлять контроль над разработкой проектной документации, сроками и качеством работ, ведением соответствующего учета, при необходимости письменно запрашивать документы и иную информацию, относящуюся к настоящему Контракту с электронного адреса uks5@crimeagasnet.ru.
1. На основании письменного запроса Подрядчика выдать доверенность на предоставление интересов Заказчика на сбор исходных данных, выполнение согласований при проектировании Объекта, а также на прохождение государственной экспертизы Объекта.
1. Согласовать в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком Программы работ по видам инженерных изысканий.
0. Заказчик имеет право:
2. В любое время до передачи ему проектной документации и (или) технической документации по результатам инженерных изысканий, документации по отводу земельного участка дать указание Подрядчику о приостановке разработки проектной документации по настоящему Контракту, сообщив в письменной форме об этом Подрядчику в срок не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты приостановки указанных работ.
2. Проводить по объекту независимые технические аудиторские проверки за весь период разработки проектной документации и (или) за конкретный период, в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком выявлены факты отступления Подрядчиком от нормативной документации и (или) факты завышения стоимости разработки проектно-сметной документации, компенсационных работ при их проведении.
2. Запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Контракта.
2. Не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные настоящим Контрактом.
2. Приостановить дальнейшее финансирование работ в случае предъявления претензии Подрядчику за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств по настоящему Контракту, до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий или добровольного перечисления  Подрядчиком суммы неустойки, принятой на основании претензии.
2. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным.
5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и по истечении назначенного Заказчиком разумного срока для устранения недостатков работа не выполнена, недостатки не устранены.
5. В случае исключения Подрядчика из саморегулируемой организации, членство которой обязательно для Подрядчика и исключения из государственного реестра саморегулируемых организаций.
5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения суда о введении в отношении Подрядчика процедуры банкротства.
5. Иных случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. Подрядчик разрабатывает в составе, предусмотренном Заданием на внесение изменений в проектную документацию (Приложение №1 к Контракту), техническую документацию по результатам инженерных изысканий, документацию по отводу земельного участка, проектную документацию, сметную документацию и согласовывает её с Заказчиком до предоставления на государственную экспертизу.
5.2. В пределах цены Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику (в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом) проектную документацию, техническую документацию по результатам инженерных изысканий, документацию по отводу земельного участка в количестве экземпляров, указанном в Задании на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1 к Контракту).
5.3. Подрядчик проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях:
- установленных Заданием на внесение изменений в проектную документацию (Приложение №1 к Контракту); 
- необходимости согласования проектной документации по требованию органа государственной экспертизы;
- в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик заключает договор и оплачивает проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В этих целях Заказчик уполномочивает Подрядчика совершать необходимые действия при оплате государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, а при необходимости также государственной экологической экспертизы проектной документации по Объекту.
5.5. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства и государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство Подрядчик в рамках настоящего Контракта:
5.5.1. Предоставляет проектную документацию, результаты инженерных изысканий, сметную документацию в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы, органы государственной экологической экспертизы;
5.5.2. Участвует при рассмотрении и защищает проектную и сметную документацию, результаты инженерных изысканий в органах государственной экспертизы, органах государственной экологической экспертизы;
5.5.3. В процессе выполнения государственной экспертизы вносит в техническую документацию по результатам инженерных изысканий, проектную и сметную документацию необходимые изменения для оперативного устранения недостатков по замечаниям органов государственной экспертизы, органов государственной экологической экспертизы.
5.6. Заказчик обязан после предоставления проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы утвердить проектную документацию или отказать в ее утверждении. В случае наличия замечаний направить мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков устранения недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отказа в утверждении
5.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заданию на внесение изменений в проектную документацию (Приложение №1 к Контракту) по объему, комплектности и качеству, Приёмочная комиссия от Заказчика (или с привлечением экспертов/или экспертных организаций) проводит рассмотрение выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов.
5.8. При отсутствии замечаний к объему, комплектности и качеству выполненных работ члены Приёмочной комиссии Заказчика (при привлечении эксперты/или экспертные организации) подписывают Акты приемочной комиссии соответствующего этапа выполнения Работ.
5.9. В случае выявления замечаний к выполненным работам в сроки, установленные настоящим Контрактом (п.6.1.9. Контракта), Заказчик предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Актов выполненных работ с перечнем замечаний.
5.10. Выявленные замечания к выполненным работам Подрядчик устраняет безвозмездно и в срок, указанный настоящим Контрактом (п.6.1.11. Контракта). После устранения замечаний Подрядчиком приёмка работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.11. Обнаруженные недостатки выполненных работ Подрядчик устраняет безвозмездно в срок, согласованный в Акте.
5.12. В случае если Заказчиком для приемки результата выполненных работ привлекались эксперты, экспертная организация, результаты их заключения подлежат обязательному учету при приемке работ.
5.13. Заказчик в обязательном порядке проводит экспертизу, согласно ст. 94 Закона о контрактной системе.
5.14. В случае досрочного выполнения работ по Контракту, Заказчик обязан принять от Подрядчика по Актам выполненных работ разработанную проектную, сметную и иную документацию по степени ее готовности в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.15. Все действия, связанные и исполнением условий Контракта (переписка) осуществляется Заказчиком с адреса с доменным именем @crimeagasnet.ru.

1. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Приёмка результатов Работ подтверждается подписанием Сторонами Актов выполненных работ (Приложения №2, № 3) (далее – Акт), которые оформляются в следующем порядке: 
6.1.1. Подрядчик, после заключения договора возмездного оказания услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости выполнения работ предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт № 1 (Приложение №2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах, счёт на оплату и счёт-фактуру в 1 (одном) экземпляре. Стоимость работ по Акту № 1 составляет 50% от Цены Работ, указанной в п. 3.1 настоящего Контракта. Вместе с Актом № 1 Заказчику предоставляется:
- согласования проектной документации по Объекту с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;
- заключенный  договор возмездного оказания услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости с подтверждением оплаты.
6.1.2. Подрядчик, после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации стоимости и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной предоставляет Заказчику Акт № 2 (Приложение №3 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах, счёт на оплату и счёт-фактуру в 1 (одном) экземпляре. Стоимость Работ по Акту № 2 определяется сводной исполнительной сметой стоимости Работ по Объекту за вычетом стоимости, оплаченной по Акту № 1. 
Акт № 2 подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком:
- отчетов по результатам проведения инженерных изысканий;
- проектной документации;
- положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости;
- отвода земельного участка (оформление права пользования земельным участком для строительства объекта).
- исполнительных смет, прошедших государственную экспертизу на каждый вид инженерных изысканий, на проектную документацию. Исполнительной сметы на отвод земельного участка;
- сводной исполнительной сметы стоимости Работ. 
Стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства по Объекту в сводной исполнительной смете принимается в размере стоимости договора возмездного оказания услуг на проведение государственной экспертизы.
6.1.3. Исполнительные сметы на каждый вид инженерных изысканий составляются на основании Справочников базовых цен на изыскательские работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены Программой работ,  отчётом об инженерных изысканиях. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены Программой работ,  данными отчёта об инженерных изысканиях. В каждой позиции исполнительной сметы указывается, как обоснование физического объёма, позицию из  согласованной заказчиком Программы  работ, пунктом (разделом, страницей) отчёта об инженерных изысканиях.
6.1.4. Исполнительные сметы на проектную документацию составляются на основании Справочников базовых цен на проектные работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на  усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены разделом проекта. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены данными проекта. 
6.1.5. Пересчёт исполнительных смет на инженерные изыскания, проектную документацию, составленных в базовых ценах, в текущие цены осуществляется по Индексам изменения сметной стоимости изыскательских и проектных работ к справочникам базовых цен на изыскательские работы, устанавливаемые ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и действующие на момент подачи сметной документации на государственную экспертизу.
6.1.6. В случае, если по результатам положительного заключения государственной экспертизы стоимость в исполнительных сметах превышает заявленную в Контракте, применяется понижающий коэффициент, который определяется путём деления стоимости, определённой в Контракте на стоимость в исполнительных сметах каждого вида Работ. 
6.1.7. В случае, если стоимость Работ в сводной исполнительной смете меньше, чем заявленная в Контракте, то стоимость Работ уменьшается путем заключения Дополнительного соглашения. Оплата производится за фактически подтвержденные работы по сводной исполнительной смете.
6.1.8. Передача технических отчётов по инженерным изысканиям, проектной документации с изменениями, которые вносились по результатам экспертизы и получившие положительное заключение государственной экспертизы, результатов по отводу земельного участка осуществляется по Акту приёма – передачи документации. Акт приёма – передачи документации составляется Подрядчиком в произвольной форме, в котором указывается наименование каждого тома передаваемой документации, количество экземпляров и на каком носителе осуществляется передача документации.
6.1.9. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пп. 6.1.1., 6.1.2. Контракта, рассмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приёма Работ путём направления его по почте либо нарочно.
6.1.10. Датой принятия выполненных Работ (результата Работ) и подписания Актов №1 и №2 Заказчиком является дата утверждения Акта приёмочной комисси соответствующего этапа выполнения Работ (результата Работ) в сроки в соответствии с п. 6.1.9. Контракта.
6.1.11. Подрядчик обязан устранить замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененные и (или) доработанные результаты Работ Заказчику. 
6.2. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приёмки (явные недостатки). 
6.3. Заказчик, обнаружив после приёмки Работ отступления в них от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. 

VII. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
7.1. Подрядчик гарантирует:
– устранение за счет собственных средств ошибок в проектно-сметной документации, несоответствий техническому заданию, выявленных в ходе согласований, в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, по проверке достоверности определения сметной стоимости;
– осуществление доработки проектно-сметной документации по замечаниям Заказчика;
– осуществление повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства за счет собственных средств Подрядчика, если необходимость повторного прохождения государственной экспертизы была вызвана по вине Подрядчика.
– соответствие результатов Работ условиям Контракта и несет ответственность за исправление недостатков в результатах Работ в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе за недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе результатов Работ.
Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается на 24 (двадцать четыре) календарных месяца (два года) в соответствии со ст. 724 Гражданского кодекса Российской Федерации и исчисляется с даты подписания Сторонами Акта №2 (Приложение №3 к Контракту). Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результата Работ.
7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.
Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.
Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Контракту, должна своевременно, но не позднее 3 (трёх) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
8.3. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом. 
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9.6. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном в соответствии с пунктами 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - настоящие Правила), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. №1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
9.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Что составляет _______________ (________________) рублей.
9.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил): 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Что составляет _______________ (________________) рублей, то есть равен ___ % цены контракта.
9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
9.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Что составляет _______________ (________________) рублей, то есть равен ___ % от начальной (максимальной) цены контракта. 
9.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Что составляет _______________ (________________) рублей.
9.13. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
9.14. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
9.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.17. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в претензии реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.
9.18. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об оплате неустоек (штрафов, пеней) предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы подлежащей оплате Подрядчику.    
9.19. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
9.20. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего оказания Подрядчиком услуг в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав. 
9.21. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

X. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
10.2. Претензионный порядок рассмотрения споров из Контракта является для Сторон обязательным.
10.3. Претензия направляется Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату.  
10.4. Направление Сторонами претензии иным способом, чем указано в п. 10.3 Контракта не допускается. 
10.5. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения адресатом. 
10.6. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
10.7. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке. 
10.8. Споры, возникающие по Контракту или в связи с ним, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым в порядке, определённом действующим законодательством РФ.


XI. ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
11.3. Контракт может быть изменён в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, а также по соглашению Сторон. 
11.4. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
11.5. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
11.6. Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным Контрактом и/или действующим законодательством РФ.
11.7.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Законом о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со ст.95 Закона о контрактной системе, в том числе в случае отступления Подрядчика при выполнении работ от условий Контракта или выявлении иных недостатков результатов работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, а также в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
11.9. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.10. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.11. После получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан:
– немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества либо обеспечения сохранности Объекта;
– передать Заказчику по акту приёма-передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения настоящего Контракта, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика требования о передаче указанных документов Заказчику.  

XII. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 19 июля 2027 г., а в части взаимных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
12.2. Контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, считается заключенным с момента размещения его в единой информационной системе.
12.3. Истечение срока действия Контракта, равно его досрочное расторжение или односторонний отказ Сторон от исполнения Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, допущенные ими в течение срока действия Контракта.

XIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса, возмещению убытков (при их наличии).
Настоящий Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения Контракта.   
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
13.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005.
13.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.   
13.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. 
13.5. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на сумму _________ руб. (____ рублей ____ копеек), что составляет 5% от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ заключается Контракт.
13.6. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены на следующие реквизиты:
ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым»в соответствии с Протоколом _____________ №____ от «___» _________20__года.

13.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
13.8. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005.
13.9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;
8) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
9) права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
10) права заказчика в случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 и частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если указанным Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);
11) права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;
12) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
13) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
14) условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
15) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в Арбитражном суде Республики Крым.
13.10. Независимая гарантия должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ.
13.11. Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения   исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, составляет не более 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
13.12. Все затраты, связанные с заключением и оформлением Контрактов и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
13.13. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
13.14. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
13.15. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотренных пунктами 13.14., 13.15. Контракта. 
13.16. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 
За каждый день просрочки Подрядчиком предоставления нового обеспечения исполнения Контракта Подрядчику начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
13.17. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается Контракт, в ходе ее проведения предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после того, как участник предоставит обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

XIV. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
14.4. В случае осуществления действий, указанных в п.14.1 настоящего Контракта и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.


XV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам содержащиеся в документах сведения о совместной деятельности Сторон в рамках Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.
15.3. Подрядчик дает согласие на осуществление Министерством топлива и энергетики Республики Крым и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, на предмет соответствия действующему законодательству.
15.4. Подрядчику запрещается приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты собственности Республики Крым и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Республики Крым, а также решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Республики Крым и субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Республике Крым, а также формирования и реализации Республиканской адресной инвестиционной программы, плана капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в Республике Крым утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.10.2016 № 517.
15.5. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на Цену работ и действуют на дату подписания Контракта, учёл в своих расчётах свои расходы и прибыль и в будущем, не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Контракте.
15.6. При выполнении работ по Контракту Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.7. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате проведённых работ по настоящему Контракту по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
15.8. Подрядчик является / не является субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
15.9. Контракт составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



XVI. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
15.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Задание на внесение изменений в проектную документацию; 
Приложение № 2 – Акт № 1 выполненных работ (Форма);
Приложение № 3 – Акт № 2 выполненных работ (Форма).


XVII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
Юридический адрес
295001,  Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Училищная ,42а
ИНН 9102016743
КПП 910201001
р\с № 40602810800230000002
Банк: АО «ГЕНБАНК» 
г. Симферополь
БИК 043510123
ИНН7750005820
Кор/с.: 30101810835100000123
Казначейские реквизиты:
Министерство финансов Республики Крым (ГУП РК «Крымгазсети»,
л/с: 412J3526000)
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК ТОФК: 012202102
ЕКС: 40102810745370000024
Номер счета: 03226643350000003200
Код по сводному реестру: 352J3526
Телефон, факс (3652) 25-55-45
guprk@crimeagasnet.ru

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК






Приложение №1
к Контракту №_______________________
от «____» _______________ 2026 года

Задание на внесение изменений в проектную документацию объекта капитального строительства: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым»
	[bookmark: P0029]I. Общие данные 

	Распоряжение Совета министров Республики Крым от 27 ноября 2025 года № 2037-р  «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым и пункта 1 распоряжения Совета министров Республики Крым от 12 февраля 2025 года № 179-р» (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым от 06 марта 2026г. № 327-р).

	1. Застройщик (технический заказчик): 
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети». 
295001, Республика Крым, город Симферополь, ул. Училищная, 42а, 
ОГРН 1149102024906, ИНН 9102016743

	1. Инвестор (при наличии): инвестор отсутствует

	1.  Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям:
12.01.006.001 (линейное сооружение сети газоснабжения)

	1. Вид работ: Строительство 

	6. Источник и объем финансирования строительства объекта: 
Бюджет Республики Крым в размере 939 253,19000тыс. рублей

	7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии): получаются на этапе проектирования

	8. Требования к выделению этапов строительства объекта: 4 этапа строительства объекта в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы от 03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024.

	9. Срок строительства объекта: 2027г.

	10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта: 
Корректировка 2-го и 3-го этапов строительства (с. Ивановка, с. Денисовка). Выполнить гидравлический расчет с учетом изменения числа существующих и перспективных потребителей. Диаметр газопроводов высокого и низкого давления откорректировать по результатам гидравлического расчета. Уточнить количество и место расположения ГРПШ. Актуализировать технико-экономические показатели.
1-й и 4-й этап строительства (проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы от 03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024)

	11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477) и включают в себя:

	11.1. Назначение: Трубопровод местный для газа (газопровод);

	11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: 12.01.006.001 (линейное сооружение сети газоснабжения)

	11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: уточнить по результатам технических отчетов по инженерным изысканиям

	11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: газопровод высокого давления 2 категории принадлежит к опасным производственным объектам, предназначенным для транспортировки природного газа под давлением менее 1,2 МПа, III класс опасности, согласно 116-ФЗ от 21.07.1997

	11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: пожароопасным объектом является установка отключающих устройств на трассе газопровода. Класс взрывоопасных и взрывопожарных зон 2 в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 19 

	11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют;

	11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": Нормальный, КС-2

	12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: при необходимости, согласно 116-ФЗ от 21.07.1997(с изменениями на 29 декабря 2022г.)

	13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: 
13.1. Разработать проектную документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения в достаточном объеме для обеспечения строительства. Принятые в проектной документации технические и иные решения должны быть совместимы друг с другом и обеспечивать технологическую возможность их совместной реализации при строительстве, а также возможность эксплуатации объекта капитального строительства с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации. В целях реализации в процессе строительства технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разработать спецификации оборудования и изделий.
Проектную документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 29 декабря 2022г.), ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в госэкспертизу.
13.2. Состав и содержание разделов проектной документации сформировать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»

	14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

	14.1. Требования к выполнению инженерно-геодезических работ:

	1. Выполнить корректировку инженерно-геодезических изысканий 2-го и 3-го этапов строительства. 
Система координат – СК-63. Система высот – Балтийская, 1977 г.
2. Получить в установленном порядке необходимые разрешения на производство инженерно-геодезических работ, выписку координат и высот исходных пунктов геодезической сети.
3. Масштабы топографической съемки для проектирования для отдельных площадок, полос вдоль изыскиваемых трасс принять от 1:2000 и крупнее и обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геодезических изысканий в зависимости от целей и задач инженерных изысканий, степени застройки участка работ, преобладающих углов наклона и других характеристик местности (п. 5.1.15, приложения «Б» и «В» СП 47.13330.2016; п. 5.1.1.5, приложение «Б» СП 47.13330.2016).
4. При съемке определить положение всех существующих подземных, надземных, наземных инженерных коммуникаций, их техническую характеристику (материал, диаметр, глубину заложения, наименование), владельца и его служебный адрес. 
5. Съемка должна отражать:
- инженерные сооружения (в том числе сети и коммуникации, не имеющие колодцев), находящиеся в границах съемки;
- габариты проводов воздушных линий;
- элементы и технические характеристики подземных инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в границах съемки, данные о балансодержателях;
- комплекс полевых работ: создание планово-высотных съемочных геодезических сетей, прокладки тахеометрических ходов, временное закрепление точек съемочной сети, топографическая съемка  надземных сооружений и контуров;
- топографическая съемка подземных сетей и коммуникаций; 
- необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной обработке полученных материалов и данных для обеспечения контроля их качества, полноты и точности;
- составление топографического плана - окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности полученных результатов; 
- составление технического отчета с необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий;
- согласование с собственниками инженерных сетей и коммуникаций.
6. Выполнить разбивку пикетов трассы и углов поворотов (после нанесения оси трассы проектировщиком).
7. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий, указать землепользователей и кадастровые границы участков.
8. По завершению работ составить акт приема-передачи реперов Заказчику.

	14.2. Требования к инженерно-геологическим изысканиям:

	1. Выполнить корректировку инженерно-геологических изысканий 2-го и 3-го этапов строительства. Для изучения инженерно – геологических условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, с учетом категории сложности инженерно-геологических условий. Категорию сложности инженерно-геологических условий обосновать в  Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий.
2. Провести бурение инженерно – геологических скважин по трассе проектируемого газопровода. Количество буровых выработок принять согласно действующим нормам и правилам.
3. Выполнить определение физико-механических свойств грунтов.
4. Определить степень агрессивности подземных вод по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.
5. Определить степень коррозионной активности грунтов по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.
6. Определить минимальный и максимальный уровни грунтовых вод (при наличии).
7. Предоставить расчетные значения прочностных и деформационных характеристик всех разновидностей грунтов до глубины исследования на предмет их использования в качестве несущего основания. Дать расчетный (максимальный) уровень грунтовых вод, агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону, стали, арматуре железобетонных конструкций (при их наличии).
8. Определить сейсмичность района (исследуемой площадки) по картам ОСР-2015-В для территории Республики Крым. В Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий обосновать необходимость (или ее отсутствие) выполнения раздела Сейсмическое микрорайонирование.

	14.3. Требования к инженерно-экологическим изысканиям

	Выполнить корректировку инженерно-экологических изысканий 2-го и 3-го этапов строительства.
1. Полевые и опытные работы:
- рекогносцировка участка проектирования, отбор образцов проб почвы, грунта (на глубину разработки), замеры физических факторов воздействия, проведение радиологического обследования участка;
- биологическое (флористические, геоботанические, фаунистические) исследования методом обследования и/или по данным архивов и результатов мониторинга уполномоченных государственных органов, опубликованных данных фондовых материалов;
- проведение химических, микробиологических, токсикологических, агрохимических исследований грунта;
- разработка мероприятий по освоению лесов с расчетами компенсации возможных убытков лесного хозяйства (при необходимости);
- проведение санитарно-химического анализа атмосферного воздуха;
2. Анализ загрязненности атмосферы принять по данным мониторинга служб Росгидромета.
3. Камеральные работы:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях.
4. Разработать и предоставить мероприятия:
- сведения о существующих и проектируемых источниках воздействия на окружающую среду: источники химического загрязнения атмосферы и показатели вредных экологических воздействий;
- сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах на объекты воздействия, мероприятия по их предупреждению и ликвидации;
- прогноз возможных негативных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта;
- мероприятия по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

	14.4. Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям

	Выполнить корректировку инженерно-гидрометеорологических изысканий 2-го и 3-го этапов строительства.
1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить для изучения гидрометеорологических условий района, где планируется строительство газопровода, с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.
2. В состав изысканий входят: сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, рекогносцировочное обследование района изысканий, камеральная обработка материалов, составление технического отчета.
3. В процессе работ, согласно программе, на производство работ и требованиям 
нормативных документов, выполнить: полевые и камеральные работы.

	15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 
939 253,19000 тыс. рублей.

	16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта: бюджет Республики Крым

	[bookmark: P001F][bookmark: P001E]II. Перечень основных требований к проектным решениям 

	17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: отсутствуют 

	18. Требования к проекту полосы отвода:
2 и 3 этап строительства Корректировка проектной документации в части изменения гидравлической схемы, актуализация технико-экономических показателей.
1 и 4 этап строительства - в соответствии с ранее разработанной проектной документацией получившей положительное заключение государственной экспертизы (03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024)

	19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: отсутствуют

	20. Требования к технологическим решениям: отсутствуют

	21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям: отсутствуют

	22. Требования к технологическим и конструктивным решениям: 

	2 и 3 этап строительства Корректировка проектной документации в части изменения гидравлической схемы, актуализация технико-экономических показателей.
1 и 4 этап строительства - в соответствии с ранее разработанной проектной документацией получившей положительное заключение государственной экспертизы (03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024). 
Диаметры проектируемого газопровода определить гидравлическим расчетом. 
Разработать схему газоснабжения по объекту и согласовать с ГУП РК «Крымгазсети, а также администрациями территориальных образований, на землях которых расположен объект.
В целях реализации в процессе строительства технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разработать спецификации оборудования и изделий.

	23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: в составе линейного объекта не предусмотрены здания, строения, сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта 

	24. Требования к инженерно-техническим решениям: отсутствуют 

	 25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: 
2 и 3 этап строительства Корректировка проектной документации в части изменения гидравлической схемы, актуализация технико-экономических показателей.
1 и 4 этап строительства - в соответствии с ранее разработанной проектной документацией получившей положительное заключение государственной экспертизы (03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024).
Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации линейного объекта и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта, включающий:
мероприятия по охране атмосферного воздуха;
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;
мероприятия по сбору, транспортировке и размещению отходов, сведения о полигонах;
мероприятия по охране растительного мира;
сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров;
перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;
Выполнить таксацию зеленых насаждений в полосе отвода и строительства линейного объекта.

	26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: 
2 и 3 этап строительства Корректировка проектной документации в части изменения гидравлической схемы, актуализация технико-экономических показателей.
1 и 4 этап строительства - в соответствии с ранее разработанной проектной документацией получившей положительное заключение государственной экспертизы (03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024)

	27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: отсутствуют. 

	28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: отсутствуют.

	29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: отсутствуют. 

	30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: отсутствуют 

	31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: 

	Разработать в составе Раздела «Пояснительная записка» в соответствии с действующими нормами  проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Учесть требования ГОСТ 34741-2021 «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа», ГОСТ Р 58094-2018 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации стальных наружных газопроводов при проектировании», ГОСТ Р 57375-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации пунктов редуцирования газа при проектировании».

	32. Требования к проекту организации строительства объекта: 

	2 и 3 этап строительства Корректировка проектной документации в части изменения гидравлической схемы, актуализация технико-экономических показателей.
1 и 4 этап строительства - в соответствии с ранее разработанной проектной документацией получившей положительное заключение государственной экспертизы (03.09.2024 № 91-1-1-2-051520-2024).

	33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: необходимость сноса зеленых насаждений уточнить в проекте. При необходимости разработать соответствующие решения и получить необходимые согласования. 

	34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: отсутствуют. 

	35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: необходимость разработки проекта рекультивации уточнить в процессе корректировки проектной документации и инженерных изысканий. При необходимости получить от владельцев земельных участков технические условия на рекультивацию и разработать проект рекультивации.  

	36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: места временного складывания отвала и вывоза лишнего (вытесненного) грунта согласовать в процессе проектирования. 

	37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: отсутствуют 

	III. Иные требования к проектированию

	38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: 
Необходимость разработки разделов проекта, не предусмотренного постановлением Правительства РФ №87, определяется в процессе проектирования. 

	39. Требования к подготовке сметной документации: 

	1. Внести изменения в сметную документацию 2 и 3 этапа строительства, получившую положительное заключение экспертизы №91-1-1-2-022438-2024 от 08.05.2024г. в части изменения гидравлической схемы, актуализация технико-экономических показателей.
2. В главу 1 сводного сметного расчёта включить:
- затраты на отвод земельного участка;
- подготовка территории по данным ПОС;
- затраты на выполнение работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов. Расчет затрат выполнить на основании Методики определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности, утверждённой приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 02.07.2010г. № 317;
- затраты на проведение спасательных археологических исследований – расчет выполнить по сборнику цен СЦНПР-91 (в случае необходимости).
- затраты связанные с получением проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям (определяется на основании расчетов и цен на эти услуги с документальным подтверждением оплаты);
- затраты на рекультивацию (в случае нарушения плодородного слоя земель);
- затраты связанные с компенсацией за посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, на основании расчетов в разделе инженерно-экологических изысканий; 
- затраты по выносу трассы газопроводов в натуру, на основании расчета;
- затраты на снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным ПОС и подеревной съемки;
- компенсация за снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным инженерно-экологических изысканий;
•	В главу 8 сводного сметного расчёта строительства включить затраты на временные здания и сооружения - обоснованный расчет (локальный сметный расчет (смета)) по данным ПОС, в соответствии с указанным в нем перечнем и характеристиками титульных временных зданий и сооружений;
•	В главу 9 сводного сметного расчёта строительства включить:
- затраты связанные с ежедневной перевозкой рабочих от места проживания до объекта строительства;
- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных работ – определяется расчетом по данным ПОС;
- затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций – определяется расчетом на основании данных ПОС;
- затраты связанные с вводом в действие построенного объекта (составление технического плана) - в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию включить затраты по изготовлению технических планов, подготовленных в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Расчёт затрат выполнить на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006; 
- затраты на размещение строительных отходов для хранения на полигоне ТБО. Расчет выполнить на основании предельных тарифов на услуги по захоронению твердых и коммунальных отходов в соответствии с Приложением №1 к приказу Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (приказа, действующего на момент подачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы);
- затраты на проведение пуско-наладочных работ оборудования определяются на основании локальных смет, составленных ресурсно-индексным методом на основании Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для применения на территории Республики Крым;
- на основании расчета УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»: затраты на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.
•	В главу 10 сводного сметного расчёта включить затраты на:
- проведение строительного контроля;
- содержание службы заказчика;
•	В главу 12 сводного сметного расчёта включить: 
- затраты на разработку проектной документации (Инженерные изыскания, Проектная документация), определённые на основании сметной стоимости проектно-изыскательских работ;
- стоимость экспертизы проекта, инженерных изысканий и сметной документации (на основании заключённого Договора с организацией по проведению экспертизы); 
- затрат на осуществление авторского надзора;
- стоимость проезда лиц, осуществляющих авторский надзор в соответствии с п. 174 Методики.
•	Затраты на непредвиденные затраты в размере 3% в соответствии с п. 179 «б» Методики
5. Сметная документация, согласованная с Заказчиком, получившая положительное заключение экспертизы предоставляется Заказчику в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате *.pdf и в программном комплексе «ГОССТРОЙСМЕТА» или «ГРАНД-смета», а также универсальный формат *.arp, xml и «Excel». 
В формате *.pdf предоставляется документация, заверенная электронной цифровой подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).

	40. Требования к разработке специальных технических условий: 

	Необходимость и порядок разработки специальных технических условий определяется согласно действующего законодательства в процессе проектирования. 

	41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122): отсутствуют. 

	42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: отсутствуют 

	43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели: 
При разработке проектной документации применить технологию информационного моделирования. 
Результаты инженерно-геодезических изысканий в цифровом виде геометрических и атрибутивных данных интегрировать в информационную модель.
Границы моделирования принять по ширине траншеи газопровода. Объемы интегрированных данных инженерно-геодезических изысканий принять достаточными для разработки проектной документации.
Разработку информационной модели выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами. Рекомендуемый перечень нормативной документации:
[bookmark: _Hlk109725142]- Постановление Правительства РФ от 17 мая 2024 года № 614 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов»; 
- ГОСТ Р 57563–2017/ISO/TS 12911:2012 Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений;
- СП 333.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла;
- СП 331.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах;
- СП 328.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели;
- СП 404.1325800.2018 Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования;
- СП 301.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами;
- СП 471.1325800.2019 Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производственных работ.
- Постановление Правительство РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации»
Произвести проверку цифровых информационных моделей:
- проверка пространственного положения и атрибутивных данных элементов цифровых информационных моделей;
- отсутствие во всех цифровых информационных моделях недопустимых пересечений и дублирования между элементами модели, а также наличия минимального пространства при его необходимости;
- отсутствие непроектных данных и элементов;
Систему координат проекта принять СК63 (зона 4, 5). Выбор зоны СК63 учитывать в соответствии с местонахождением объекта. Систему высот принять Балтийскую.
Сводную цифровую модель предоставить в формате IFC4 Reference View и исходном формате. Полученную на основе информационной модели проектную документацию предоставить в форматах PDF и DWG. 
Уровень проработки информационной модели принять в соответствии с действующими нормативным документами и требованиями экспертизы.

	44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: предусмотреть использование экономически эффективной проектной документации повторного использования в случае её наличия в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования или в реестре типовой проектной документации, опубликованных на официальном сайте Министерства строительства Российской Федерации.

	45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:
Земельно-кадастровые работы по установлению публичного сервитута либо получению разрешения на размещение объекта с целью строительства 
1. Актуализация публичного сервитута.
Получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том числе из:
- реестра прав на недвижимость;
- реестра сведений о границах зон с особыми условиями использования территории, границах публичных сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, лесничеств и иное;
- кадастровых планов территории.
2. Проведение комплекса работ с целью установления публичного сервитута для размещения объекта на территории Республики Крым:
- в соответствии с Законом Республики Крым от 15.09.2014 года №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" разработать карту (план) объекта землеустройства с учетом газопроводов-вводов до границ земельных участков, на которых расположены негазифицированные домовладения, содержащую текстовое и графическое описание местоположения границ, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;
- согласовать карту (план) объекта землеустройства с Заказчиком;
- передать карту (план) объекта землеустройства на утверждение и получение приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута с определением обладателя сервитута – ГУП РК «Крымгазсети»;
- сформировать XML схему;
- внести в ЕГРН сведения о зоне публичного сервитута; 
- получить и предоставить выписку о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия, территории опережающего развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, особо охраняемой природной территории, лесопарковом зеленом поясе, особой экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории из ЦА Госкомрегистра;
- подготовить ведомости правообладателей земельных участков, полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута. Ведомость правообладателей (собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов) земельных участков должна быть подготовлена с указанием сведений о наличии: зарегистрированного права на земельный участок (в украинском или российском правовом поле); виде разрешенного использования; площади пересечения проектируемого Объекта и каждого земельного участка с приложением схем расположения участков и проектируемого Объекта в масштабе 1:2000 – 1:5000 (в зависимости от протяженности трассы) по 1 экз. бумажного документа, подписанные Подрядчиком и в электронной форме в формате pdf;
- согласовать прохождение проектируемого Объекта с правообладателями земельных участков полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута (с предоставлением отдельной ведомости согласования). 
3. При размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:
- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" и Постановлением Совета министров Республики Крым от 16.11.2022 г. № 1013 "О некоторых вопросах размещения на территории Республики Крым объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков или установления сервитутов" (с изменениями и дополнениями):
- составить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), в которой должны быть отражены:
1) границы места планируемого размещения объекта с указанием координат характерных поворотных точек границ места;
2) расстояния от оси автомобильных дорог (условная линия, проходящая по середине проезжей части или разделительной полосы) до ближайших точек испрашиваемого земельного участка для определения вхождения земельного участка или части земельного участка в полосу постоянного отвода и (или) в придорожную полосу автомобильной дороги;
3) примерный адрес местоположения планируемого к размещению объекта;
- получить разрешение на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в органе, уполномоченном на распоряжение земельными участками. 
4. Подготовить и согласовать расчеты возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды (на период строительства объекта), причиненные собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, а также провести работы по расчету стоимости платы за публичный сервитут.
Экспертиза проектной документации
1. Подрядчик по доверенности, выданной Заказчиком, заключает договор на проведение экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также проверку достоверности определения сметной стоимости строительства согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Стоимость экспертизы входит в общую стоимость работ, выполняемых Подрядчиком.
2. Перед подачей документации на экспертизу Подрядчик согласовывает проект с Заказчиком.
3. В случае получения отрицательного заключения экспертизы Подрядчик выполняет корректировку проектной документации и предоставляет проектную документацию на повторную экспертизу. Все расходы по проведению повторной экспертизы несет Подрядчик.
Выдача проектной документации
1. Подрядчик обеспечивает комплектную выдачу документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:
- приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута (разрешение на размещение объекта) в 3 (трех) экз. бумажного документа, в том числе 1 (один) экз. оригинала и в электронной форме в формате pdf;
- карта (план) объекта землеустройства в 2 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml;
- документ, свидетельствующий о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте в 2 (двух) экземплярах бумажного документа и в электронной форме в формате pdf.
Копии приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута, а также документы, свидетельствующие о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте должны быть вшиты в карта (планы) объекта землеустройства.
2. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:
- технические отчеты по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы и получившие положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронной форме;
- проектная документация, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, получившая положительное заключение экспертизы, в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе);
- файлы информационной модели объекта и все экспортируемые из нее файлы архивируются и выдаются на USB-флеш-накопителе. Информационная модель должна передаваться в формате * xml и *ifc.
Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе. 
USB-флеш-накопитель должен быть упакован в бумажный конверт, на лицевой поверхности которого делается маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. В корневом каталоге USB-флеш-накопителя должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшему экспертизу и получившему положительное заключение. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:
 1 версия – чертежи основных комплектов *.pdf; 
текстовая документация –*.pdf; сметная документация – *.pdf. 
Каждый файл должен быть заверен электронной подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).
 2 версия – документация в формате разработки: 
чертежи –*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат *.arp; текстовая документация – *.doc; *.xls;
2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.
3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (включая штамп, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).
4. Документация в бумажном виде передается в боксах/коробах для архивного хранения с разделением на экземпляры (комплекты). На торцевой поверхности каждого бокса/короба делается маркировка с указанием: наименования проекта, заказчика, исполнителя, перечня томов, содержащихся в боксе/коробе.




	ЗАКАЗЧИК:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК:











Приложение № 2
к Контракту №_______________
от «____»___________ 2026 года
ФОРМА
Акт № 1 
выполненных работ 
«___» ___________ 202_ г.
[bookmark: _GoBack]Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________ с одной стороны, и __________________________именуемое	 в дальнейшем «Подрядчик», в лице, _______________________________ действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно условиям Контракта от «___ » ___________2026г. №_______________ на выполнение  проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым»:
1. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие проектно-изыскательские работы, в том числе:
	№ п/п
	Наименование объекта и принятых работ 
	Стоимость выполнения работ, руб.

	
	Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» в том числе:
- согласованная проектная документация по Объекту с организациями, выдавшими технические условия, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект;
- заключенный договор возмездного оказания услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий с подтверждением оплаты 
	

	
	Всего по Акту 
	


2. Всего выполнено по Акту – ____руб._____коп. (_____ рублей _______ копеек) (с учетом НДС либо без НДС, в соответствии с системой налогообложения Подрядчика).
3. Внутренняя экспертиза – Акт № ____от  «___» _________ приёмочной комиссии. 
4. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. Результаты Работ в соответствии с условиями Контракта и Заданием переданы Заказчику.
6. Объем выполненных работ по акту - ___________________усл.ед 
7. Приложение:
- Акт № ___ приёмочной комиссии.
«___»_______________202_г.					«___»_______________202_г.

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК


Окончание формы

	ЗАКАЗЧИК:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК:









Приложение № 3
к Контракту №_______________
от «____»___________ 2026 года
ФОРМА
Акт № 2 
выполненных работ 
«___» ___________ 202_ г.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________ с одной стороны, и __________________________именуемое	 в дальнейшем «Подрядчик», в лице, _______________________________ действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно условиям Контракта от «___ »  ___________2026г. №_______________ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым»:
1. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие проектно-изыскательские работы, в том числе:
	№ п/п
	Наименование объекта и принятых работ 
	Стоимость выполнения работ, руб.

	
	Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» в том числе:
- отчетов по результатам проведения инженерных изысканий;
- проектной документации;
- положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости;
- отвода земельного участка (оформление права пользования земельным участком для строительства объекта).
- исполнительных смет, прошедших государственную экспертизу на каждый вид инженерных изысканий, на проектную документацию. Исполнительной сметы на отвод земельного участка;
- сводной исполнительной сметы стоимости Работ.
	

	
	Всего по Акту 
	


2. Всего выполнено по Акту – ____руб._____коп. ( _____ рублей _______ копеек) (с учетом НДС либо без НДС, в соответствии с системой налогообложения Подрядчика).
3. Внутренняя экспертиза – Акт № ____от  «___»_________ приёмочной комиссии. 
4. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. Результаты Работ в соответствии с условиями Контракта и Заданием переданы Заказчику.
6. Объем выполненных работ по акту - ___________________усл.ед.
7. Приложение:
- Акт № ___  приёмочной комиссии.
«___»_______________202_г.					«___»_______________202_г.

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК


Окончание формы
	ЗАКАЗЧИК:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
Директор
_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК:







Приложение №4
к извещению 
Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
На бланке участника закупки
(при наличии)
Дата, исх. Номер

На право заключения с _____________________________________________________ 
(указывается наименование заказчика)
контракта на______________________________________________ 
                                                                                                   (указывается предмет контракта)
1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки (_____________________________________________________________________________), (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)
 находящийся по адресу: __________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)
в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке. 
Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене ________________________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС_______(указать ставку НДС, цифрами и прописью сумму НДС) (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом контракта: в срок не позднее «__» ________ _____ г. Согласны выполнить работы предусмотренные извещением и проектом контракта собственными силами в объеме не менее _____ %. 
В качестве обеспечения исполнения контракта будет предоставлена независимая гарантия / внесены денежные средства на лицевой счет заказчика, указанный в извещении и проекте контракта.(заполняется в случае установления в извещении о проведении предварительного отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требования об обеспечении исполнения контракта)
2) К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на _____л. 
	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП
ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ


	Наименование участника
	

	Фирменное наименование (при наличии)
	

	Место нахождения (для юридического лица)
	

	Почтовый адрес
	

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя
	

	Место жительства (для физического лица)
	

	Адрес электронной почты
	

	Номер контактного телефона
	

	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) 
	

	ИНН учредителей (при наличии)
	

	ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)
	

	ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии)
	

	Казначейские реквизиты
	

	КПП, ОКПО
ОКТМО
	








	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)












ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ


Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) соответствует требованиям, установленным пунктами 1,3 – 5, 7-11  части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:
1) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки:
- _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) всклочен в единый реестр сведений о членах  саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)____________________________________________________________________________;
                         (регистрационный номер СРО, дата регистрации в реестре СРО)
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8.1) участник закупки не является иностранным агентом;
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
А также _____________________ (наименование юридического лица//физического лица) подтверждает:
1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.
2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.


	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)
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ФОРМА 4 Образец заполнения конверта





 
 
Заявка
 
на участие в закупке Извещение от «___» _____________ 2026 г. № _____. Лот 

«___________________________________________________________________________»
 
 
 
Дата "___" _______________ 2026 г.
 
 
 
 
	Почтовый адрес и полное наименование 
Заказчика:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
295001,  Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Училищная ,42а









