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	№ п/п
	Сведения

	1
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
Юридический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.
Почтовый адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Училищная, 42а.
Телефон  / факс: +7 (978) 918-53-82, +7 (978) 918-53-96
Адрес электронной почты: irina_molchanova@crimeagasnet.ru
Ответственное должностное лицо: Лобас Ирина Викторовна, Березовская Наталья Викторовна

	
	Адрес официального сайта
	http://crimeagasnet.ru

	2
	Информация о контрактной службе заказчика 
	Контрактная служба: 
Начальник контрактной службы – Лобас Ирина Викторовна;
Сотрудник контрактной службы – Бродовская Яна Александровна
Место нахождения: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.
Тел.: +7 (978) 918-53-82, +7 (978) 918-53-96 
Адрес электронной почты: irina_molchanova@crimeagasnet.ru

	3
	Наименование должностного лица ответственного за заключение контракта:
	Начальник отдела организации закупок: Верхошанская Надежда Юрьевна
Сотрудник контрактной службы – Бродовская Яна Александровна
Место нахождения: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Училищная, 42а.

	4
	Основание для осуществления предварительного отбора товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»
	Предварительный отбор осуществляется согласно п. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым».

	5
	Предмет закупки 
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)»
ИКЗ: 232910201674391020100100090000000407

	6
	Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
	Не установлено


	7
	Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Установлено.
Закупка осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается в объеме 20% от цены контракта. 
За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций поставщик (подрядчик, исполнитель) несет гражданско-правовую ответственность.

	8
	Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами
	 Не менее 80%

	9
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Республика Крым, городской округ Ялта.

	10
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Начало работ по проектированию – с даты заключения Контракта;
Окончание выполнения работ по проектированию – не позднее «15» апреля 2024 г.
Начало выполнения строительно-монтажных работ по Объекту не позднее «15» мая 2024 г.
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «15» октября 2025 г.
Подписание акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения – не позднее «15» ноября 2025 г.

	11
	Начальная (максимальная) цена контракта
	3 405 749 898,94 руб. (Три миллиарда четыреста пять миллионов семьсот сорок девять тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 94 копейки), в т.ч. НДС.

	12
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Методы расчета НМЦК: В соответствии с частью 12 статьи 22, частью 16.1 статьи 34, частями 56 и 59 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» используется иной метод. 
Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ I. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА».

	13
	Источник финансирования 
	Бюджет Республики Крым (субсидия из бюджета Республики Крым на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»

	14
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	15
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	не применяется

	16
	Форма, срок и порядок оплаты
	Проектно-изыскательские работы: оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе XIX Контракта.
При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
Строительно-монтажные работы: оплата осуществляется Заказчиком в пределах Цены Контракта, за вычетом суммы аванса подлежащего погашению, согласно п. 3.9.2. Контракта, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту), при наличии счета на оплату и счета-фактуры.
Оплата работ осуществляется Заказчиком в пределах Цены Контракта на основании Сметы Контракта, в соответствии с п.3.21. и п.3.22. настоящего Контракта и объемом фактически выполненных Подрядчиком работ, за вычетом суммы аванса подлежащего погашению, согласно п. 3.10.2. Контракта, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, при наличии счета на оплату и счета-фактуры.
Оплата по настоящему Контракту производится только при наличии лимита финансирования настоящего Контракта и по факту доведения Заказчику финансовых средств на расходные обязательства по предмету Контракта.

	17
	Размер аванса и порядок его предоставления
	Проектно-изыскательские работы: Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере до 30% от стоимости работ по проектированию, указанной в пункте 3.1 Контракта в сумме ______ руб. (_________ рублей ___ копеек), но не более лимитов бюджетных обязательств, по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, доведенных Заказчику на соответствующий период. 
Авансовые платежи перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления счета при условии наличия у Подрядчика лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться авансовые платежи.
Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту.
Погашение суммы выданного аванса осуществляется 100 % зачетом авансового платежа в счет оплаты Подрядчику за работы по проектированию, которые признаются выполненными после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и отражается в Акте выполненных проектно-изыскательских работ по форме Приложения № 8 к Контракту. 
Документом, подтверждающим использование аванса по его целевому назначению, является Акт выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту). 
Оплата осуществляется Заказчиком в пределах Цены Контракта, за вычетом суммы аванса подлежащего погашению, согласно п. 3.9.2. Контракта, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту), при наличии счета на оплату и счета-фактуры.
После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, утверждения Сторонами Сметы контракта путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 30% от стоимости строительно-монтажных работ по Объекту, указанной в пункте 3.1 Контракта в сумме ______ руб. (_________ рублей ___ копейки), но не более лимитов бюджетных обязательств, по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, доведенных Заказчику на соответствующий период. 
Строительно-монтажные работы: После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, утверждения Сторонами Сметы контракта путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере до 30% от стоимости строительно-монтажных работ по Объекту, указанной в пункте 3.1 Контракта в сумме ______ руб. (_________ рублей ___ копейки), но не более лимитов бюджетных обязательств, по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, доведенных Заказчику на соответствующий период. 
Авансовые платежи перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления счета. Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту.
Погашение суммы выданного аванса осуществляется путем зачета 30 % от стоимости выполненных и принятых работ, подлежащих оплате в отчетном периоде, до полного погашения аванса.
В случае, если сумма необходимая для полного погашения авансового платежа по Объекту составляет менее 30% от стоимости работ по акту (-ам) выполненных работ, то к погашению авансового платежа по акту принимается сумма, достаточная для полного его погашения, а оставшаяся сумма перечисляется Заказчиком в соответствии с условиями п. 3.10.3. настоящего Контракта.
Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому назначению, являются: акт (-ы) о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка (-и)  о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Заказчиком. Данные документы предоставляются Подрядчиком Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
Оплата по настоящему Контракту производится только при наличии лимита финансирования настоящего Контракта и по факту доведения Заказчику финансовых средств на расходные обязательства по предмету Контракта.

	18
	Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящего извещения.

	19
	Требования к участникам закупки 
	В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Требования к участнику закупки: 
1) соответствие требованиям установленным в соответствии с законодательство Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнения работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 
- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
*Перечисленные требования не распространяются
- на участников, которые предложат цену контракта 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.
- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования.
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
6) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
7.1.)   участник закупки не является иностранным агентом;
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

	20
	Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки
	Установлены
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие  в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.

	21
	Дополнительные требования к участникам закупки
	Установлено.
Наличие опыта исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта с ценой  выполненных работ по договору (контракту) не  менее 30% от начальной (максимальной) цены контракта настоящего извещения. Опытом исполнением договора считается опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявки на участие в закупки с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа).
Документы, предоставляемые участником закупки в подтверждение наличия опыта по выполнению работ: 
1) исполненный договор;
2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ;
3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации.
Вышеуказанные документы должны быть подписаны не ранее чем 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

	22
	Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией
	Установлено.

	23
	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов 
Процент предоставляемых преимуществ
	Не предоставляются.


	24
	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
Процент предоставляемых преимуществ 
	Не предоставляются.


	25
	Способы получения извещения
	Извещение для ознакомления доступно в электронном виде на сайте http://crimeagasnet.ru

	26
	Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации, способ осуществления и валюта платежа
	Не установлена

	27
	Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация
	Русский

	28
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в предварительном отборе 
	1) согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1);
2) информацию и документы об участнике закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федерального закона № 44-ФЗ:
- о членстве  участника закупки в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства из Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательств;
- о членстве  участника закупки в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.
- предусмотренные пунктом 21 информационной карты.
о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (Форма 3 Приложения №4 к извещению);
3) копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).

	29
	Требования к форме заявки на участие в предварительном отборе, инструкция по ее заполнению
	1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.
В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация. 
2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.
3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением. 
В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства.
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 
5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.
6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении. 
Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер. 
Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением. 
Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. 
В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки. 
Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 4.
Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 
Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления.
Участник предварительного отбора имеет право направить заявку на участие в электронной форме с сопроводительным письмом.
Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

	30
	Срок подачи заявок на участие в предварительном отборе
	До 10:00 «20» февраля 2023 г.


	31
	Место подачи заявок на участие в предварительном отборе (адрес)
	Заявки на участие в предварительном отборе подаются с 08:00 часов до 12:00 часов, с 12:48 часов до 17:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295001, г. Симферополь, ул. Училищная 42, кабинет. 17.
В случае предоставления заявки в электронной форме,  заявка направляется участником на адрес электронной почты 	uprav3@crimeagasnet.ru и irina_molchanova@crimeagasnet.ru

	32
	Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту
	5 % от цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

	33
	Способы  обеспечения исполнения контракта
	Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным участником экземпляром контракта.
Обеспечение исполнения контракта, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45  Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона.
В ходе исполнения контракта поставщик (Исполнитель, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены  и  статьи 96 Федерального закона. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений  Федерального закона, не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные  статьи 45 Федерального закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 

	34
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п. 35 настоящего извещения до заключения контракта.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящего извещения).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте. 

	35
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения Контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)», в соответствии с Протоколом  №____ от «___» _________20__года.

	36
	Требования к независимой гарантии
	Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме,  утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  от 08.11.2013 (ред. от 09.08.2022) N 1005  «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии. 
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

	37
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
	1% от цены Контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

	38
	Способы  обеспечения гарантийных обязательств
	Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств на расчетный счет заказчика. 
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

	39
	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных обязательств, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п.41. настоящего извещения.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящего извещения).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте

	40
	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии
	Требования к обеспечению гарантийных обязательств, если осуществляются в форме независимой гарантии, установлены в п.36 настоящего извещения


	41
	Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение обеспечения гарантийных в виде перечисления денежных средств)
	ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КППГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Контрактом №_________ от _______________.

	42
	Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта 
	Предусмотрено казначейское сопровождение.

	43
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается.


	44
	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов 
	Допускается.


	45
	Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе
	Предусмотрено.


	46
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Не предусмотрено

	47
	Условия заключения контракта по результатам предварительному отбору единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

	Контракт по результатам предварительного отбора заключается после издания соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

	48
	Приложения к извещению
	Приложение №1 - ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА;
Приложение №2 - ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ);
Приложение №3 - ПРОЕКТ КОНТРАКТА;
Приложение №4 - Формы к извещению о проведении предварительного отбора единственного поставщика:
- Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ;
- Форма 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ;
- Форма 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ;
- Форма 4 ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТА.





26

108

Приложение №1 
к извещению №09/23от 17.02.2023 г.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	Основные характеристики предмета закупки
	выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

	Используемый метод определения НМЦК
	Иной метод.
В соответствии с частью 12 статьи 22, частью 16.1 статьи 34, частями 56 и 59 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» используется иной метод. 

	Обоснование выбора метода НМЦК
	Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждённым приказом Минстроя России от 30.03.2020 №175/пр в редакции Приказа Минстроя РФ от 02.03.2022 N 135/пр.

	Расчет НМЦК
	протокол расчета НМЦК (прилагается)

	Итого НМЦК, руб.
	3 405 749 898,94 руб. (Три миллиарда четыреста пять миллионов семьсот сорок девять тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 94 копейки), в т.ч. НДС (20%)  567 624 983,16 руб. (Пятьсот шестьдесят семь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 16 копеек)






Приложение N 1
к Методике составления сметы контракта, предметом
 которого являются строительство, реконструкция
объектов капитального строительства, утвержденной
 приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. N 841/пр

ПРОТОКОЛ
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: 
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство газопровода ГРС "Веселое" - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)»

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 
3 405 749 898,94 руб. (Три миллиарда четыреста пять миллионов семьсот сорок девять тысяч восемьсот девяносто восемь рублей девяносто четыре копейки), в т.ч. НДС (20%)                   567 624 983,16 руб. (Пятьсот шестьдесят семь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят три рубля шестнадцать копеек).
 (сумма цифрами и прописью)

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы 
связанные с выполнением работ/оказанием услуг в полном объеме и с надлежащим качеством, включая, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, уплаченные или подлежащие уплате и связанные с исполнением контракта.

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.







Приложение №2
к Порядку определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем), 
предметом которого одновременно является подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утвержденному приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации
от 30 марта 2020 г. N 175/пр




Расчет начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем), предметом которого одновременно является 
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ 
по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства.

по объекту: Строительство газопровода ГРС "Веселое" - пгт.Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)»
по адресу: Республика Крым, пгт. Форос

	Наименование работ и затрат

	[bookmark: dst100245]Стоимость работ принятая по объекту-аналогу, в уровне цен на                       2 квартал 2022 г. (июнь)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта февраль 2023 г.
	[bookmark: dst100248]Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	[bookmark: dst100249]Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	[bookmark: dst100250]1
	[bookmark: dst100251]2
	[bookmark: dst100252]3
	[bookmark: dst100253]4
	[bookmark: dst100254]5
	[bookmark: dst100255]6

	Затраты на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной и рабочей документации
	139 026 250,00
	1,0201
	141 820 677,63
	1,1050
	156 711 848,78

	[bookmark: dst100256]Затраты на выполнение строительно-монтажных работ
	2 453 974 209,75
	1,0201
	2 503 299 091,37
	1,1050
	2 766 145 495,96

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Затраты на выполнение строительно-монтажных работ с учетом коэффициента бюджетного обеспечения к = 
0,969368050565759
	
	
	
	
	2 681 413 067,00

	[bookmark: dst100263]Стоимость без учета НДС 
	
	
	
	
	2 838 124 915,78   

	[bookmark: dst100264]НДС (20 %) 
	
	
	
	
	567 624 983,16   

	[bookmark: dst100265]Стоимость с учетом НДС 
	
	
	
	
	3 405 749 898,94   



· С учетом затрат на непредвиденные расходы в размере 3%
· * Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств (на основании приложений №5 и №6 к распоряжению Совета министров Республики Крым от 13 декабря 2022г. года № 2015-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета, министров Республики Крым» с изменениями, внесенными распоряжением Совета министров Республики Крым от 20 января 2023 года № 66-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 13 декабря 2022 года № 2015-р») за исключением затрат на выполнение контрольно-исполнительной съемки, авторского надзора, строительного контроля  составляет   3 405 749 898,94 руб. (Три миллиарда четыреста пять миллионов семьсот сорок девять тысяч восемьсот девяносто восемь рублей девяносто четыре копейки), включая НДС (20%) в сумме 567 624 983,16 руб.

Продолжительность проектирования и строительства – 32 месяца
	Начало проектирования и строительства – март 2023 года.

	Окончание проектирования и строительства  - октябрь 2025 года. 
Финансирование на 2023 год – 15 190 000,00 руб. Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году – 0,004
Финансирование на 2024 год – 428 450 000,00 руб. Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году – 0,122
Финансирование на 2025 год – 00,00 руб. Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2025 году – 0,00 %
Финансирование на 2026 год – 3 068 820 000,00 руб. Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2026 году – 0,874
Дата формирования НМЦК 14.02.2023 года.
1. Расчет индекса фактической инфляции ИПЦ Росстата:
Расчет по объекту-аналогу в ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г. (считать от июня 2022 г.)
	приводим к 
	июлю 2022
	100%
	К=1,0000

	приводим к 
	августу 2022
	100,37%
	К=1,0037

	приводим к 
	сентябрю 2022
	100,17%
	К=1,0017

	приводим к 
	октябрю 2022
	100,32%
	К=1,0032

	приводим к 
	ноябрю 2022
	100,74%
	К=1,0074

	приводим к 
	декабрю 2022
	100,13%
	К=1,0013

	приводим к 
	январю 2023
	100,13%
	К=1,0013

	приводим к 
	февралю 2023
	100,13%
	К=1,0013



1,0000*1,0037*1,0017*1,0032*1,0074*1,0013*1,0013*1,0013 = 1,0201

2. Расчет индекса прогнозной инфляции:
Расчет НМЦК – февраль 2023 года
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году – 0,004
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году – 0,122
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2025 году – 0,00
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2026 году – 0,874

Индекс-дефлятор, согласовано письму Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36778-ПК/ДОЗи (Инвестиции в основной капитал) (далее  письмо):
Индекс прогнозной инфляции на 2023 год по письму = 1,059
ежемесячный индекс 1,00479
на март 2023 года = 1,005
на декабрь 2023 года = 1,04895
Индекс прогнозной инфляции на 2023 год = 1,026975
Индекс прогнозной инфляции на 2024 год по письму = 1,053
ежемесячный индекс = 1,00431
на январь 2024 года = 1,00431
на декабрь 2024 года = 1,05296
Индекс прогнозной инфляции на 2024 год = 1,079
Индекс прогнозной инфляции на 2025 год по письму = 1,048
ежемесячный индекс = 1,00391
на январь 2025 года = 1,00391
на декабрь 2025 года = 1,04794
Индекс прогнозной инфляции на 2025 год = 1,133
Индекс прогнозной инфляции на 2026 год по письму = 1,042
ежемесячный индекс = 1,00343
на январь 2026 года = 1,00343
на февраль 2026 года = 1,00687
Индекс прогнозной инфляции на 2026 год = 1,109

Итого индекс  прогнозной инфляции = 1,026975*0,004+1,079*0,122+1,129*0,0+1,109*0,874 = 1,1050





				
Приложение №2 
к извещению № 09/23 от 17.02.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)»

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. 
	Место выполнения работ
	Республика Крым, городской округ Ялта

	2. 
	Заказчик
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети». Юридический адрес: 295001, РК, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

	3. 
	Подрядная организация
	Определяется по результатам процедуры закупки

	4. 
	Объект
	 «Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)»

	5. 
	Основание для выполнения работ
	Государственная программа Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;

	6. 
	Характеристика объекта и комплекс выполняемых работ
	Состав проектно-изыскательских работ:
1. Сбор исходных данных и разрешительной документации, получение технических условий.
2. Актуализация земельно-кадастровой документации.
3. Инженерные изыскания (актуализация): 
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания
- инженерно-экологические изыскания;
- необходимость выполнения дополнительных (специальных) видов работ (изысканий) обосновать в Программе инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий  подготовить в форме, позволяющей осуществлять их использование при формировании информационной модели объекта капитального строительства (постановление Правительства Российской Федерации № 1431 от 15 сентября 2020г.).
4. Проектная документация.
5. Проведение государственной экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности сметной стоимости (результатом является получение положительных заключений государственной экспертизы). 
6. Внесение Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым актуальных сведений о зоне публичного сервитута для строительства газопровода.
7. Рабочая документация.
Строительно-монтажные работы:
После получения положительного заключения экспертизы выполнить строительно-монтажные работы в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. При выполнении строительно-монтажных работ осуществлять авторский надзор за строительством объекта.

	7. 
	Работы необходимо выполнить:
	В соответствии с условиями Контракта и разработанной проектно-сметной документацией

	8. 
	Срок выполнения  работ
	Согласно условиям Контракта

	9. 
	Основные требования к проведению и качеству работ
	Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами и требованиями в области проектирования и строительства.
Проектные работы необходимо выполнять согласно действующим нормам, правилам и требованиям в области архитектурно-строительного проектирования.
Строительные работы необходимо выполнять согласно разработанной Подрядчиком проектной документации с отметкой Заказчиком «В производство работ».
В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР). 
До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.
Кроме того, Подрядчик  самостоятельно либо с помощью привлеченных лиц осуществляет вынос в натуру проектного положения оси линейной части и наземных элементов объекта с закреплением на местности, получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»,  законодательства  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.
Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:
СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
Изменение N 1 к СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» от 28.03.2022 года;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. (Общие положения. Раздел А)»;
СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II. (Разделы Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Приложение)»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»;
СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;
РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 21 мая 2021 года)» утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479;
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в действующей редакции)»;
СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.
СП 104-34-96 «Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Производство земляных работ»;
Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности (в действующей редакции)»;
· Федерального закона №52-ФЗ от. 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (в действующей редакции).
Качество выполнения всех работ должно соответствовать  действующим нормам и правилам.
Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежаще хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения.
Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.
Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.
1. Объем, состав и содержание работ определяется сметной документацией на производство работ. Используемые в сметной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметная документация  и проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ, устанавливаются заказчиком исключительно в Техническом задании в соответствующем разделе. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Контрактом работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.
Подрядчик обязан подтвердить Заказчику необходимость освоения средств, которые учтены в процентах от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ по итогам глав 1 - 7 (1 - 5) сводного сметного расчета и дополнительными затратами, не учтенными сметными нормами, на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период строительства производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства), в соответствии с перечнем работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям.
Подтверждение необходимости освоения средств на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений (далее Подтверждение) должно быть обосновано локальными сметными расчетами, чертежами, схемами основанными на данных проекта организации строительства и разработанного ППР, в соответствии с необходимым набором (перечнем) титульных временных зданий и сооружений.  Подтверждение должно быть согласовано авторским надзором за строительством объекта.  
Расчеты Заказчика с Подрядчиком за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения. При этом расчеты за фактически построенные временные здания и сооружения производятся на основе проектно-сметной документации и условий, определенных контрактом.
2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.
3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011  «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.
4.  Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.11.2019 № 424 «Об утверждении Временного порядка предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» и имеющими соответствующие удостоверения.
- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 30.10.1998 № 63 «Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», зарегистрировано в Минюсте РФ 04.03.1999, рег. № 1721, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с требованиями Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02), утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.01.2002 № 3 «Об утверждении Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля», зарегистрировано в Минюсте РФ 17.04.2002, рег. №3378 и имеющими соответствующие удостоверения.
5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии  с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116). Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2014 г., регистрационный № 32326.
Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с пунктом 2.3.4. Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов, утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 №103 «Об утверждении Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», зарегистрированным в Минюсте РФ 20.06.2003, рег. № 4811.
Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики строящегося объекта.
- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:
1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;
2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом, ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	10. 
	Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ
	При производстве работ Подрядчик должен использовать:
-исключительно новые, не ранее 2022 года выпуска, не бывшие в употреблении, не бывшие в эксплуатации и консервации, не прошедшие ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, поставляемые комплектно и обеспечивающие конструктивную и функциональную совместимость, сертифицированные на территории Российской Федерации материалы и оборудование.

	11. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется в соответствии с ст. 756 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и составляет 60 (шестьдесят) календарных месяцев (пять лет).
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, прилагаемой к Контракту).

	12. 
	Требования к сдаче-приемке законченных работ
	По проектно-изыскательским работам:
Приемка выполненных проектно-изыскательских работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных условиями контракта на выполнение проектно-изыскательских работ и Заданием на проектирование.
Подрядчик, после выполнения проектно-изыскательских работ предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных проектно-изыскательских работ в 2(двух) экземплярах, счёт на оплату и счёт-фактуру в 1 (одном) экземпляре. Вместе с актом Подрядчик предоставляет письмом нарочно или экспресс-почтой следующие документы:
- отчеты по результатам проведения инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы;
- проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы, включая проверку достоверности определения сметной стоимости;
- рабочую документацию по Объекту по объему, составу и качеству которая соответствует проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и надлежащим образом согласованную со всеми заинтересованными организациями;
- исполнительные сметы, прошедшие государственную экспертизу по каждому виду инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации,
- сводную исполнительную смету стоимости проектных работ.
По строительно-монтажным работам:
Подрядчик обязан сдать законченные строительно-монтажные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный Контрактом срок, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, прилагаемой к Контракту)
Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).
Подрядчик передает после выполнения работ Заказчику по акту приема-передачи комплект исполнительно-технической документации на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде идентичный комплект исполнительно-технической документации на бумажном носителе, составленные в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".
Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц).
Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.
Акт о приемке выполненных работ по каждому этапу (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 
-реестр исполнительной документации за отчетный период;
-акты лабораторных испытаний;
-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 
-общий журнал работ;
-специальные журналы;
-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-журнал учета выполненных работ КС-6а.
В срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ. 
В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
После подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный месяц Подрядчик  передаёт Заказчику счёт-фактуру и счет на оплату.
Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком, определяет сумму текущего финансирования и не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.
Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии.
Заказчик в целях приемки выполненных работ назначает приемочную комиссию и обеспечивает ее работу а так же участие в ней представителей уполномоченных государственных органов.
Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии за 3 календарных дня до начала даты работы приемочной комиссии, на не ранее завершения строительно монтажных работ.
Заказчик, получивший сообщение Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.
В течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения, в соответствии с условиями Контракта.
В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Контракту.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с дня получения окончательного акта выполненных работ (форма № КС-2) подписать его либо в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.
В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
          После подписания окончательного акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Подрядчик передаёт Заказчику акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения по форме, установленной Контрактом, счет на оплату и счёт-фактуру.

	13. 
	Иные требования к услугам/работам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)
	Подрядчик обязан организовать и осуществлять видеонаблюдение на объекте строительства за собственные средства, а также нести ответственность за неисполнение такой обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на объекте, строительство которого ведется в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», в том числе с использованием автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью (далее – АИС УПД)»). 
Уведомить Заказчика путем направления официального письма об установке камер видеонаблюдения на Объекте с указанием ссылок на установленные камеры в течение 10 (десяти) календарных дней с момента начала осуществления строительно-монтажных работ. Ссылки на камеры видеонаблюдения должны обеспечивать возможность онлайн просмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из АИС УПД.
Ежемесячно, в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения строительства объекта по форме установленной Контрактом.

	14. 
	Требования к участнику закупки (Подрядчику)
	Член СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); член СРО в области архитектурно-строительного проектирования.





Приложение №3
к извещению №09/23 от 17.02.2023 г.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)»
г. Симферополь 						         «_____» _____________ 20___г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Надточаева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые – Стороны, заключили в соответствии с требованиями действующих в указанной сфере правоотношений Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), иных законов и нормативных правовых актов на основании протокола _____________ настоящий Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы (далее – Работы) по объекту: «Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)» (далее – Объект) в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в 2 (два) этапа:
1.2.1. Первый этап включает выполнение проектно-изыскательских работ (далее – работы по проектированию) в соответствии с условиями настоящего Контракта и заданием на завершение проектно-изыскательских работ (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Задание на проектирование), согласование проекта со всеми заинтересованными сторонними организациями, проведение государственной экспертизы и получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, разработку рабочей документации.
Результатом работ по первому этапу являются: 
-отчеты по результатам проведения инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы;
-проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы, включая проверку достоверности определения сметной стоимости;
-рабочая документация, которая по объему, составу и качеству, соответствует проектной документации.
1.2.2. Второй этап включает выполнение строительно-монтажных работ по Объекту в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденной Заказчиком проектной (рабочей) и сметной документацией, разработанной в рамках первого этапа выполнения работ, указанного в подпункте 1.2.1. Контракта.
Результатом работ по второму этапу являются: 
-выполненные строительно-монтажные работы по Объекту;
-подписание всеми членами комиссии акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (Приложение № 9 к Контракту), согласованного Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю.
1.3. Состав и объем поручаемых Подрядчику работ по Контракту определены Заданием на проектирование и техническим заданием на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту (Приложение №2 к Контракту).
1.4. Место исполнения Контракта: Республика Крым, городской округ Ялта.
1.5. Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, действующими на территории Российской Федерации, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
1.6. Идентификационный код закупки: 232910201674391020100100090000000407

1. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:
2.1.1. Начало работ по проектированию – с даты заключения Контракта;
Окончание выполнения работ по проектированию – не позднее «15» апреля 2024 г.
2.1.2. Начало выполнения строительно-монтажных работ по Объекту не позднее «15» мая 2024 г.
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «15» октября 2025 г.
Подписание акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения – не позднее «15» ноября 2025 г.
2.2. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ по согласованию с Заказчиком. 


1. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Цена Контракта (цена работ) составляет: _____________ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов - _____________ руб. (сумма прописью). 
Цена Контракта, с учетом коэффициента снижения ______, состоит из:
- стоимости работ по проектированию в размере __________;
- стоимости строительно-монтажных работ по Объекту в размере ___________.
Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость строительно-монтажных работ, прибыль Подрядчика, уплату налогов, в том числе налога на добавленную стоимость, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
1. 3.2. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т. ч. по п. 1.3 ч. 1 ст. 95 при изменении объема и (или) видов выполняемых работ с возможностью изменения с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта, не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта, а также настоящим Контрактом.
1. 3.2.1. В случае, если при исполнении указанного Контракта цена такого контракта превышает сметную стоимость строительства объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
1. 3.3. Цена работ может быть изменена путём заключения сторонами дополнительного соглашения к Контракту.
3.4. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ Контракта определяется сметой контракта согласно Приложению №3 к Контракту (далее – Смета контракта).
3.5. 	В цену Контракта, кроме указанного в пункте 3.1 Контракта также включено, но не ограничено:
- стоимость всего объема Работ, определенного Контрактом и Приложениями;
- затраты по сбору исходных данных;
- затраты по определению нагрузок для инженерного обеспечения объекта;
- затраты на выполнение инженерных изысканий;
- затраты на подготовку проектной документации;
- затраты на разработку рабочей документации;
- затраты на прохождение государственных экспертиз (в том числе повторных), в том числе на получения заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости;
- затраты на корректировку проектной и (или) сметной документации и (или) рабочей документации (при необходимости);
- затраты на проведение технических обследований/исследований; 
- затраты на экспертное и (или) проектное сопровождение;
- затраты по оплате счетов за согласование проектной и иной документации со всеми компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и иными заинтересованными, в том числе, эксплуатирующими организациями;
- затраты на проведение подготовительных работ и проведение компенсационных мероприятий;
- затраты на выполнение археологического обследования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- затраты на выполнение обследования на предмет наличия объектов культурного наследия, необходимые согласования и экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- затраты на проведение разведки местности на наличие взрывоопасных предметов;
- затраты на подготовку документации, необходимой для получения порубочного билета, с целью учета затрат за снос зеленых насаждений при расчете общей сметной стоимости строительства Объекта;
- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Подрядчиком, их приемку, разгрузку, складирование и хранение; 
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- затраты на проведение геодезического, лабораторного и строительного контроля;
- затраты на охрану Объекта, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе затраты на обеспечение сохранности принятых от Заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря (при наличии);
- затраты на поставку оборудования (в т.ч. мебель, инвентарь при наличии) необходимого для обеспечения эксплуатации Объекта его установку, монтаж  и хранение (при необходимости);
- складские расходы;
- затраты на коммуникацию объекта в рамках его границ по системе комплексной безопасности с единым (межведомственным) центром обеспечения безопасности и правопорядка;
- затраты на таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент исполнения Контракта;
- стоимость затрат Подрядчика по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Заказчику;
- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;
- затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте (под нагрузкой и в холостую, при комплексном опробовании);
- затраты, связанные с выполнением технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля, акта комплексного опробования тепловых энергоустановок, а также технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий и энергетического паспорта;
- затраты на вынос осей трассы газопровода в натуру и создание геодезической разбивочной основы;
- расходы на непредвиденные работы и затраты;
- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;
- затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду;
- затраты, необходимые для получения технических условий и заключения договоров на присоединения объекта к временным сетям инженерно-технического обеспечения;
- другие затраты, прямо не поименованные в Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 Контракта;
- прочие расходы.
3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности:
3.6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по проектированию, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат: Республике Крым, от имени которой выступает Заказчик.
3.6.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ по проектированию в соответствии с условиями Контракта.
3.6.3.Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
3.6.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Республике Крым.
3.6.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Республики Крым, от имени которой выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
3.6.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.
3.7. Подрядчик не вправе передавать техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы третьим лицам без согласия Заказчика.
3.8. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству объекта поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом Контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.
3.9. Порядок оплаты работ по проектированию:
3.9.1 Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере до 30% от стоимости работ по проектированию, указанной в пункте 3.1 Контракта в сумме ______ руб. (_________ рублей ___ копеек), но не более лимитов бюджетных обязательств, по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, доведенных Заказчику на соответствующий период. 
Авансовые платежи перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления счета при условии наличия у Подрядчика лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться авансовые платежи.
Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту.
3.9.2. Погашение суммы выданного аванса осуществляется 100 % зачетом авансового платежа в счет оплаты Подрядчику за работы по проектированию, которые признаются выполненными после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и отражается в Акте выполненных проектно-изыскательских работ по форме Приложения № 8 к Контракту. 
3.9.3. Документом, подтверждающим использование аванса по его целевому назначению, является Акт выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту). 
3.9.4.Оплата осуществляется Заказчиком в пределах Цены Контракта, за вычетом суммы аванса подлежащего погашению, согласно п. 3.9.2. Контракта, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту), при наличии счета на оплату и счета-фактуры. 
3.9.5. Акт выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту) подписывается Заказчиком после представления Подрядчиком в адрес Заказчика положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, а также документов, указанных в п.3.9.6. Контракта. 
3.9.6. Основанием для оплаты выполненных работ по проектированию являются:
- Акт выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту) (в двух экземплярах);
- Счет на оплату;
- Счет-фактура;
- отчеты по результатам проведения инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы;
- проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства;
- рабочая документация по Объекту по объему, составу и качеству, которая соответствует проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями;
- исполнительные сметы, прошедшие государственную экспертизу по каждому виду инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации,
- сводная исполнительная смета стоимости проектных работ по Объекту. 

3.10. Порядок оплаты строительно-монтажных работ:
3.10.1. После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, утверждения Сторонами Сметы контракта путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере до 30% от стоимости строительно-монтажных работ по Объекту, указанной в пункте 3.1 Контракта в сумме ______ руб. (_________ рублей ___ копейки), но не более лимитов бюджетных обязательств, по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, доведенных Заказчику на соответствующий период. 
Авансовые платежи перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления счета. Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту. 
3.10.2. Погашение суммы выданного аванса осуществляется путем зачета 30 % от стоимости выполненных и принятых работ, подлежащих оплате в отчетном периоде, до полного погашения аванса.
В случае, если сумма необходимая для полного погашения авансового платежа по Объекту составляет менее 30% от стоимости работ по акту (-ам) выполненных работ, то к погашению авансового платежа по акту принимается сумма, достаточная для полного его погашения, а оставшаяся сумма перечисляется Заказчиком в соответствии с условиями п. 3.10.3. настоящего Контракта.
Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому назначению, являются: акт (-ы) о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка (-и)  о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Заказчиком. Данные документы предоставляются Подрядчиком Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
3.10.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком в пределах Цены Контракта на основании Сметы Контракта, в соответствии с п.3.21. и п.3.22. настоящего Контракта и объемом фактически выполненных Подрядчиком работ, за вычетом суммы аванса подлежащего погашению, согласно п. 3.10.2. Контракта, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, при наличии счета на оплату и счета-фактуры. 
3.10.4. Для осуществления оплаты в соответствии с п.3.10.3. настоящего Контракта Подрядчик  предоставляет в адрес Заказчика:
- Акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2 (в четырех экземплярах), подписанный организацией строительного контроля;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в четырех экземплярах), подписанные организацией, осуществляющей Строительный контроль за Объектом;
- Счет;
- Счет-фактуру с выделением суммы НДС по налоговой ставке 20%;
- Исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года №1128) и действующим законодательством Российской Федерации.
3.10.5. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: ] ), определяется по формуле:
[image: ], где: [image: ]  - цена единицы i-гo конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете Контракта, руб.; [image: ]  - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях.
Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету Контракта.
3.10.6. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле:
[image: ]

3.11. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства, в том числе в виде авансового платежа, исключительно на цели реализации предмета Контракта. 
По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие использование авансовых средств в срок, установленный в запросе.
3.12. Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе XIX Контракта.
При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
3.13.	Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Заказчиком в одностороннем порядке на сумму непогашенного аванса в полном объеме в случае прекращения Контракта по любому основанию 
3.14.	При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Заказчика. 
3.15.	В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен требованием Заказчика. 
3.16.	В случае невыполнения Подрядчиком работ, в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика возвратить сумму неотработанного аванса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования, если в требовании не установлен иной срок.  
3.17.	В случае если при выполнении работ фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам Подрядчика.
3.18. Никакие устные соглашения по вопросам внесения изменений, дополнений в Контракт, в том числе касающихся объёмов, Цены работ и сроков их выполнения, не имеют юридической силы.
3.19. Оплату превышения расходов, в основе которого не лежит письменное дополнительное соглашение к Контракту, берет на себя Подрядчик.
3.20. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, фактически доведенных на соответствующий финансовый год:
Сумма финансирования в 2023 году – 15 190 000,00 руб.
Сумма финансирования в 2024 году –428 450 000,00 руб.
Сумма финансирования в 2025 году –0,00 руб.
Сумма финансирования в 2026 году – 3 068 820 000,00 руб.
Изменения в части объемов и сроков предоставления лимитов бюджетных обязательств оформляются путем подписания дополнительного соглашения к Контракту.
3.21. Настоящий Контракт является сделкой совершенной под отлагательным условием – наличием лимита финансирования настоящего Контракта. В соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата по настоящему Контракту производится только при наличии лимита финансирования настоящего Контракта и по факту доведения Заказчику финансовых средств на расходные обязательства по предмету Контракта.
3.22. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты предусмотренной п.3.9.1, п.3.9.4., п.3.10.1, п.3.10.3.  Контракта по причине не утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств и отсутствия фактического поступления бюджетных средств Заказчик не несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по оплате по Контракту.
3.23. Общая стоимость Контракта является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев  и на условиях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий его исполнения.
3.24. После полного исполнения Контракта или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчётов и по её результатам составляется двусторонний акт. Сторона, получившая акт сверки обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать и направить его другой Стороне.
3.25. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в проекте.
3.26. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. Для этого составляется акт и локальная смета на непредвиденные работы, согласованные Сторонами.
3.27. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.28. По настоящему контракту осуществляется казначейское сопровождение средств в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 05.12.2022г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.11.2021г. № 2024 (далее - Правила), Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения (далее – Порядок санкционирования), утвержденным Приказом Минфина России от 17.12.2021 N 214н. 
3.29. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483.
3.30. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования.
3.31. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. N 205н (далее - Порядок N 205н).
3.32. Ведение учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по контракту осуществляется в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. № 210н (далее - Порядок N 210н). 
3.33. Перечисление целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (банке), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением контракта, осуществляется в соответствии с Порядком санкционирования».

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы в объёмах, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе Приложениями к нему, сдать результат работ Заказчику в установленном Контрактом порядке и в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими нормами и правилами.
при выполнении работ по проектированию:
4.1.2. Назначить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта лиц, ответственных:
- за выполнение изыскательских работ;
- за разработку проектной документации;
- за разработку рабочей документации;
о чем направить в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика, надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности).
4.1.3. Выполнить работы по проектированию в соответствии с Заданием на проектирование, условиями настоящего Контракта, законодательством Российской Федерации. 
4.1.4. Проводить инженерные изыскания, осуществлять сбор исходных данных, предоставлять информацию (расчеты) для актуализации либо получения новых технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту. 
4.1.5. Соблюдать требования, предусмотренные Заданием на проектирование, а также требования исходных данных, представленных Заказчиком и полученных самостоятельно для выполнения работ. 
4.1.6. Не отступать от требований, предусмотренных Заданием на проектирование, а также требований исходных данных (представленных Заказчиком и/или полученных самостоятельно) без предварительного письменного согласия Заказчика. 
4.1.7. Направить запрос Заказчику на выдачу доверенности для представления интересов Заказчика при сборе исходных данных, получение разрешений, выполнение согласований при проектировании Объекта, а также на прохождение государственной экспертизы. 
4.1.8. Направить запрос Заказчику на предоставление расчета затрат на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.
4.1.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта передать Заказчику на утверждение задание на выполнение инженерных изысканий и программу инженерных изысканий в 2-х (двух) экземплярах. 
4.1.10. Разработать проектную документацию, необходимую и достаточную для получения положительного заключения государственной экспертизы, в количестве и составе, предусмотренном заданием на проектирование. 
4.1.11. Произвести согласования, предусмотренные Заданием на проектирование, а также по указанию Заказчика с иными заинтересованными организациями. 
4.1.12. В случае обнаружения в ходе изыскательских работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Подрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, проводит мероприятия и получает необходимые заключения, в целях достижения результатов Контракта. 
4.1.13. Вносить в проектную и рабочую документацию по письменному указанию Заказчика изменения, необходимость которых выявилась в процессе строительства объекта, а также согласовывать указанную документацию без дополнительной оплаты.
4.1.14. Заключить договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.
4.1.15. Сопровождать и оплачивать проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной экологической экспертизы проектной документации, в том числе повторную (в случае получения отрицательного заключения, или выявления недостатков после получения положительного заключения). В этих целях Заказчик уполномочивает Подрядчика совершать необходимые действия при сопровождении и оплате государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, а при необходимости также государственной экологической экспертизы проектной документации по Объекту.
4.1.16. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы произвести корректировку результатов проектной документации и результатов инженерных изысканий и предоставить готовую проектную документацию на повторную экспертизу. Все расходы по проведению повторной государственной экспертизы несет Подрядчик. 
4.1.17. В минимально возможный срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней, и за собственный счет устранять недостатки проектной документации после получения от Заказчика письменного мотивированного отказа от подписания Акта сдачи - приемки проектно-изыскательских работ, содержащего обоснованные замечания относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, и несоответствия ее условиям настоящего Контракта.
4.1.18. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ на электронный адрес uks5@crimeagasnet.ru, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.
при выполнении строительно-монтажных работ:
4.1.19. Принять на себя обязательства выполнить работы по строительству Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с утвержденным Сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту).
4.1.20. Обеспечить:
– выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией, 
локальным(и) сметным(и) расчётом(-ами), строительными нормами и правилами, ежедневно отмечая выполненный объем в общем журнале производства работ;
– качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, правилами и требованиями технических регламентов;
– своевременное, за свой счёт устранение недостатков, дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при их приёмке и в течение гарантийного срока;
– поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
– выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами;
– наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. 
– обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.1.21. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
4.1.22. Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4.1.23. По запросу Заказчика представить Заказчику по акту приёма-передачи техническую документацию, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и другие документы на поставляемое оборудование и материалы.
4.1.24. Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до осуществления доставки материалов и оборудования уведомить Заказчика о времени доставки для возможности осуществления Заказчиком входного контроля поставляемых материалов и оборудования.
4.1.25. Гарантировать привлечение квалифицированного персонала, аттестованного в установленном законом порядке.
4.1.26. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
4.1.27. В течение 24 (двадцати четырех) часов известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
– непригодности или недоброкачественности представленной Заказчиком технической (проектной) документации;
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.28. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.
4.1.29. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Объекта после производства работ.
4.1.30. Письменно информировать Заказчика о заключении контракта/договора подряда с субподрядчиками с указанием предмета контракта/договора, наименования субподрядчика, места его нахождения.
4.1.31. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.
4.1.32. Обеспечить наличие всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ (в т.ч. Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ, а также работ, по снятию и возврату плодородного слоя почвы (рекультивация)), требуемых в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ, в том числе разрешений и согласований, связанных  с использованием иностранной рабочей силы.
4.1.33. До подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта представить Заказчику письмо, подтверждающее, что смонтированное оборудование и применяемые материалы, а также выполненные работы соответствуют проектной документации, сертификатам качества, действующим нормам и правилам.
4.1.34. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.35. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора или Заказчиком, недостатки (дефекты) работ, выявленные в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
4.1.36. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.37. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.1.38. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.
4.1.39. Сообщать Заказчику об обнаружении в ходе производства работ не учтённой в технической документации работы.
4.1.40. Представить Заказчику по акту приёма-передачи исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту).
4.1.41. В течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения от Заказчика проектной и рабочей документации с отметкой «В производство работ», предоставить Заказчику:
а)  Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте. 
б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте.
в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.
г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.
д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на объекте.
е) Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на объекте.
В случае изменений в составе представителей Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней письменно сообщить Заказчику о таких изменениях.
4.1.42. Еженедельно (каждую пятницу, не позднее 12:00) представлять Заказчику на адрес электронной почты uprav1@crimeagasnet.ru, aleksandr_fedosov@crimeagasnet.ru в электронном виде отчет о ходе выполнения работ по форме согласно Приложению № 7 к Контракту. Контроль за соблюдением сроков выполнения отдельных видов (этапов) работ, определенных сторонами в графике выполнения строительно-монтажных работ и детализированном графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложения № 4, 5 к Контракту), осуществляется Заказчиком на основании указанных отчетов.
4.1.43. По запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня предоставлять дополнительные данные о ходе работ, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, о наличии материалов и оборудования, и другие данные, имеющие отношение к выполняемым Подрядчиком работам.
4.1.44. Обеспечивать доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителей Заказчика, представителей надзорных органов.
4.1.45. Обеспечивать в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку строительного мусора и сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ по Контракту (в том числе строительных отходов, грунтов и строительного мусора), с их последующим вывозом на специализированные полигоны (либо их утилизацию (использование)), а также производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещение отходов, образующихся в результате производственной деятельности. В счёт цены Контракта заключать Контракты на утилизацию отходов строительного производства.
При осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, о недрах, земельное, водное, лесное, санитарно-эпидемиологическое законодательство и нести ответственность за нарушение указанных требований.
Право собственности на отходы, образующиеся из сырья и материалов Подрядчика в результате выполнения Подрядчиком работ по Контракту, возникает у Подрядчика с момента их образования.
После завершения строительства Объекта, в случае необходимости, Подрядчик обязуется выполнить рекультивацию земель, предоставленных последнему для проведения работ по Контракту, а также сдачу земель (земельных участков) с приведением его в пригодное для использования состояние.
Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ по Контракту нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации, включая оплату штрафов, пени, а также возмещение причинённого в связи с этим вреда окружающей среде.
4.1.46. Производить все работы только в пределах строительной площадки. В случае самовольного занятия земельных участков третьих лиц и/или причинения вреда таким участкам Подрядчик за свой счёт возмещает ущерб, вызванный вышеуказанными действиями, и устраняет собственными силами допущенные нарушения.
4.1.47. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику, в том числе:
– о любом несчастном случае независимо от степени тяжести;
– о хищениях и иных противоправных действиях;
– об арестах или блокировании банковских счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами;
– о забастовках персонала, действиях третьих лиц, органов власти и местного самоуправления, прямо и косвенно касающихся Объекта;
– об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в СМИ и т. п.
	Проинформировать Заказчика об произошедшей аварии на объекте в течение 2 (двух) часов;
4.1.48. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня таких событий;
4.1.49. Для выполнения п. 1.1. Контракта получить все необходимые разрешения (согласования) и/или ордера на производство земляных и прочих строительных работ, в том числе на пересечение с действующими коммуникациями и/или сооружениями, с заключением договоров (при необходимости) на осуществление эксплуатирующими организациями (владельцами пересекаемых коммуникаций и/или сооружений) надзора за строительством Объекта в охранных зонах пересекаемых коммуникаций и/или сооружений.
4.1.50. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Заказчика проектной и рабочей документации с отметкой «В производство работ», разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР). Одновременно Подрядчик предоставляет информацию о ходе выполнения работ по строительству объекта с заполненными плановыми показателями (Приложение № 7 к Контракту).
4.1.51. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики.
4.1.52. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению Заказчика.
4.1.53. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
4.1.54. Постоянно вести Журнал учета выполненных работ, Общий Журнал производства работ, специальные Журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Все Журналы учета выполненных работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
4.1.55. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта капитального строительства) в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ Р 55472-2019 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
4.1.56. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному Контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размере штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом» выполнять самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту следующие виды и объемы работ:
1). Устройство наружных сетей газоснабжения 
2). Благоустройство 
3). Подготовительные работы
4). Земляные работы
5). Инженерная подготовка территории
6). Устройство фундаментов и оснований
7). Возведение наружных ограждающих конструкций
8). Устройство внутренних электротехнических систем
9). Устройство внутренних трубопроводных систем
10). Устройство внутренних слаботочных систем
11). Монтаж технологического оборудования
12). Устройство наружных электрических сетей и линий связи
13).Устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия. 
Конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, перечисленных в подпунктах (1–13), определяются Подрядчиком согласно Приложению № 6 к Контракту и, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 80 (восьмидесяти) процентов цены Контракта. Согласованный «Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта» по форме, согласно Приложению № 6 оформляется дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью.
4.1.57. В течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта и результатов инженерных изысканий предоставить Заказчику на рассмотрение:
- Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту по форме Приложения № 6 к Контракту;
- График выполнения строительно-монтажных работ по форме Приложения № 4 к Контракту;
- Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ по форме Приложения № 5 к Контракту. 
Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, График выполнения строительно-монтажных работ, Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ оформляются дополнительным соглашением к Контракту и являются его неотъемлемой частью.
4.1.58. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20 (двадцати) процентов от цены Контракта.
4.1.59. В срок не более 5-ти (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Подрядчиком.
4.1.60. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в п. 4.1.59. настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с эти субподрядчиком, соисполнителем.
4.1.61. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
4.1.62. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.1.63. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.59.; 4.1.61. настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
4.1.64. Организовать и осуществлять видеонаблюдение на объекте строительства за собственные средства, а также нести ответственность за неисполнение такой обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (п.1 поручения Главы Республики Крым от 18.07.2019г. №1/01-32/4500 «Об организации видеонаблюдения на объектах капитального строительства, включенных в перечень мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью (далее – АИС УПД)»).
4.1.65. Уведомить Заказчика путем направления официального письма об установке камер видеонаблюдения на Объекте с указанием ссылок на установленные камеры в течение 10 (десяти) календарных дней. Ссылки на камеры видеонаблюдения должны обеспечивать возможность онлайн просмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из АИС УПД.
4.1.66. Ежемесячно, в срок до 25-го числа отчетного месяца предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ по строительству объекта по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.1.67. Предоставлять Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта) в течение десяти дней с момента заключения такого договора.
4.1.68. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
4.1.69. Для осуществления оплаты по Контракту Подрядчик обязан предоставить в адрес Заказчика перечень документов, согласно п.3.10.3. настоящего Контракта.
4.1.70. В течение 10 рабочих дней, после получения проектно-сметной документации, предоставить Заказчику на адреса электронной почты: oleg_lesneckiy@crimeagasnet.ru помесячный график освоения денежных средств в рамках годовых лимитов денежных средств, указанных в п.3.20. Контракта.
4.1.71. Открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства;
4.1.72. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства соответствующие документы, установленные Порядком санкционирования исходя из предмета контракта;
4.1.73. Указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта, сформированный в соответствии с Порядком N 205н, а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.
4.1.74. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком N 210н.
4.1.75. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.
4.1.76. Подрядчик обязуется представлять в территориальный орган Федерального казначейства расходную декларацию, сформированную в порядке и по форме, установленными Порядком № 210н;
4.1.77. Подрядчик обязуется предоставлять территориальному органу Федерального казначейства доступ к информационным системам, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах.
4.1.78. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;
на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:
оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если Подрядчик, не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами (договорами) (далее - документы-основания);
возмещения произведенных Подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов)
оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования.
4.1.79. В случае регистрации Подрядчика за пределами Республики Крым, Подрядчик  обязуется зарегистрировать обособленное подразделение на территории Республики Крым в течение 30 дней с даты заключения Контракта.
4.1.80. Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту убытки, в том числе понесенные Заказчиком в случае возврата финансирования настоящего Контракта в доход бюджета в соответствии с п. 16-19 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов работ, указанных в пункте 4.1.56. Контракта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту.
4.2.2. На оплату выполненных работ. 
4.2.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик имеет право осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
4.3. Заказчик обязан:
[bookmark: sub_100412]4.3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком на утверждение задания на выполнение инженерных изысканий и программы инженерных изысканий, утвердить и передать Подрядчику 1 (один) экземпляр задания на выполнение инженерных изысканий и программы инженерных изысканий либо направить Подрядчику замечания к содержанию и (или) оформлению указанных документов с указанием срока устранения замечаний и повторного представления документов, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 
4.3.2. По запросу Подрядчика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, выдать доверенность на представление интересов Заказчика в уполномоченных органах.
4.3.3. В срок не позднее 60 (шестидесяти) дней, после предоставления в адрес Заказчика проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и рабочей документации по объекту, внести изменения в Смету контракта для дальнейшего её утверждения Сторонами.
Внесение изменений в Смету контракта утверждается дополнительным соглашением.
4.3.4. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №4 к Контракту). 
4.3.5. Обеспечить доступ Подрядчика к месту выполнения работ.
4.3.6. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы Контракта с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями Контракта.
4.3.7. Осуществлять строительный контроль в процессе строительства Объекта, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г. №468, на соответствие требований проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.
4.3.8. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов (в том числе входной контроль), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.3. Заявить Подрядчику об отступлениях от условий Контракта и выявленных недостатках, дефектах, обнаруженных в ходе осуществления контроля за выполнением работ.
4.4.4. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счёт средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

1. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
5.1. Подрядчик вызывает представителя Заказчика (специалиста, ответственного со стороны Заказчика за ведение строительного контроля за строительством Объекта) телефонограммой либо посредством факсимильной связи по тел./факсу: 0-(3652)-27-26-21 за 5 (пять) рабочих дней до начала проверки операций, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения и уведомляет в письменном виде нарочно.
Подрядчик также вызывает Заказчика для приёмки вышеуказанных операций в случае выполнения Подрядчиком работ, не указанных в проектно-сметной документации (дополнительных работ).
Результаты проверки операций заносятся в журнал производства работ, что является основанием для заполнения строительного паспорта.
5.1.1. Журнал производства работ ведётся согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
5.1.2. При проверке и последующей приёмке Заказчиком скрытых работ составляется акт освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, в количестве 3 (трех) экземпляров.
5.1.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве.
5.2. Если Заказчик не был информирован о проведении скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счёт вскрыть любой участок подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также провести повторные испытания согласно указанию Заказчика.
5.3. Если уполномоченный представитель Заказчика не явится в согласованный Сторонами срок на приёмку скрытых работ, то Подрядчик имеет право составить акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве, без подписи Заказчика. При этом ответственность за качество выполненных работ лежит на Подрядчике.
5.4. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.5. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям рабочей документации и нормативных документов РФ. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.


VI. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения работ по проектированию, строительно-монтажных работ по Объекту в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.
6.2. Приемка выполненных работ по проектированию производится в следующем порядке:
6.2.1. Приемка выполненных работ по проектированию Объекта осуществляется по результатам получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.
6.2.2. Приемка работ оформляется Актом выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту).
6.2.3. Приемка выполненных работ по проектированию объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных условиями контракта на выполнение проектно-изыскательских работ и Заданием на проектирование.
6.2.4. Подрядчик, после выполнения работ по проектированию предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту) в 2(двух) экземплярах, счёт на оплату и счёт-фактуру в 1 (одном) экземпляре. Вместе с актом Подрядчик предоставляет письмом нарочно или экспресс-почтой следующие документы:
- отчеты по результатам проведения инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы;
- проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы, включая проверку достоверности определения сметной стоимости;
- рабочую документацию по Объекту по объему, составу и качеству которая соответствует проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и надлежащим образом согласованную со всеми заинтересованными организациями;
- исполнительные сметы, прошедшие государственную экспертизу по каждому виду инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации,
- сводную исполнительную смету стоимости проектных работ по Объекту. 
6.2.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Подрядчиком документов, указанных в п. 6.2.4. Контракта, рассматривает результат Работ. В случае выявления замечаний, Заказчик передает документацию Подрядчику на доработку с перечнем выявленных замечаний и сроков их устранения. При отсутствии замечаний подписывает и возвращает Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта выполненных проектно-изыскательских работ.
Обнаруженные недостатки выполненных работ Подрядчик устраняет безвозмездно в срок, указанный в мотивированном отказе.
6.2.6. Исполнительные сметы на каждый вид инженерных изысканий составляются на основании Справочников базовых цен на изыскательские работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на  усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены Программой работ, отчётом об инженерных изысканиях. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены Программой работ,  данными отчёта об инженерных изысканиях. В каждой позиции исполнительной сметы указывается, как обоснование физического объёма, позицию из согласованной заказчиком Программы работ, пунктом (разделом, страницей) отчёта об инженерных изысканиях.
6.2.7. Исполнительные сметы на проектную и рабочую документацию составляются на основании Справочников базовых цен на проектные работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены разделом проекта. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены данными проекта. 
6.2.8. Пересчёт исполнительных смет на инженерные изыскания, проектную и рабочую документацию, составленных в базовых ценах, в текущие цены осуществляется по Индексам изменения сметной стоимости изыскательских и проектных работ к справочникам базовых цен на изыскательские работы, устанавливаемые ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
6.2.9. В случае, если по результатам положительного заключения государственной экспертизы стоимость работ по проектированию в исполнительных сметах превышает заявленную в Контракте, применяется понижающий коэффициент, который определяется путём деления стоимости работ по проектированию на стоимость исполнительных смет. Понижающий коэффициент не применяется к стоимости государственной экспертизы.
В случае, если стоимость Работ в сводной исполнительной смете меньше, чем заявленная в Контракте, то стоимость Работ уменьшается путем заключения Дополнительного соглашения. Оплата производится за фактически подтвержденные работы по сводной исполнительной смете 
6.2.10. Передача технических отчётов по инженерным изысканиям, проектной документации с изменениями, которые вносились по результатам государственной экспертизы и получившие положительное заключение государственной экспертизы, рабочей документации осуществляется по Акту приёма-передачи документации. Акт приёма-передачи документации составляется Подрядчиком в произвольной форме, в котором указывается наименование каждого тома передаваемой документации, количество экземпляров и на каком носителе осуществляется передача документации.
6.2.11. Датой принятия выполненных Работ (результата Работ) и подписания Акта выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №8 к Контракту) Заказчиком является дата утверждения Акта приёмочной комиссии в сроки в соответствии с п. 6.2.5. Контракта.
6.2.12. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приёмки (явные недостатки). 
6.2.13. Заказчик, обнаружив после приёмки Работ отступления в них от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

6.3. Приемка строительно-монтажных работ производится в следующем порядке:
6.3.1. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.
6.3.2. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.
6.3.3. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.
6.3.4. Сдача результатов фактически выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится  ежемесячно и оформляется Актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по каждому этапу отдельно с обязательным указанием номера этапа, также Подрядчиком ежемесячно предоставляется сводная справка по форме № КС-3 в целом по Объекту.
6.3.5. Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц).
Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.
Акт о приемке выполненных работ по каждому этапу (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 
-реестр исполнительной документации за отчетный период;
-акты лабораторных испытаний;
-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 
-общий журнал работ;
-специальные журналы;
-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-журнал учета выполненных работ КС-6а;
6.3.6. В срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ. 
В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.3.7. После подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный месяц Подрядчик  передает Заказчику счет на оплату и счет-фактуру с выделением суммы НДС, согласно условиям Контракта.
6.3.8. Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком, определяет сумму текущего финансирования и не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.
6.3.9. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии.
6.3.10. Заказчик в целях приемки выполненных работ назначает приемочную комиссию и обеспечивает ее работу, а так же участие в ней представителей уполномоченных государственных органов.
6.3.11. Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии за 3 календарных дня до начала даты работы приемочной комиссии, но не ранее завершения строительно-монтажных работ.
6.3.12. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.
6.3.13. В течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме согласно Приложению № 9 к Контракту), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
6.3.14. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Контракту.
6.3.15. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения окончательного акта выполненных работ (форма № КС-2) подписать его либо в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.
В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.3.16. После подписания окончательного акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Подрядчик  передаёт Заказчику акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту), счет на оплату и счёт-фактуру.
6.3.17. Одновременно с приемкой работ Заказчик проводит экспертизу, согласно ст. 94 Закона о Контрактной системе.


VII. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Подрядчик гарантирует:
– выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом;
– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Контракта, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;
– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст. 756 Гражданского кодекса РФ устанавливается на 60 (шестьдесят) календарных месяцев (пять лет) и исчисляется с даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту), согласованного Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ.
7.3. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
7.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 7.2 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
7.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
7.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
7.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
7.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
7.9. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. 
7.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
7.10.1. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.
7.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
7.12. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
7.13. Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.
7.14. Размер обеспечения гарантийных обязательств Подрядчика устанавливается в размере 1% от цены Контракта и составляет _________руб. (Сумма прописью).
7.14.1. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
7.14.2. Предоставление обеспечения гарантийных обязательств осуществляется в следующем порядке:
7.14.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно.
7.14.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Требования к банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения гарантийных обязательств, указаны в п. 13.3. настоящего Контракта.
7.14.5. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам: 
ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КППГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Контрактом №_________от _______________.
7.14.6. Предоставление обеспечения гарантийных обязательств должно быть осуществлено Подрядчиком не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до сдачи результата работ. Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств, должен быть предоставлен Заказчику одновременно с документами, указанными в п. 3.4.1. Контракта.
7.14.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
7.15. В случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии срок ее действия должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с положениями настоящего Контракта.
7.16. В случае внесения Подрядчиком денежных средств на указанный счет, Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств в течение тридцати дней с даты окончания гарантийного срока, предусмотренного 
п. 7.2. Контракта, а в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ – в течение пятнадцати дней соответственно.
7.17. Положения п. 7.14- п.7.16 настоящего раздела о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

VIII. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. С даты заключения Контракта до подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту) Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность всего имущества, в том числе материалов, конструкций, оборудования и т. п., приобретённого им или переданного ему для выполнения работ.
8.2. В случае произошедшей по вине Подрядчика утраты имущества Подрядчик обязан за свой счёт заменить указанное имущество на равнозначное или возместить Заказчику убытки без увеличения сроков строительства объекта и цены Контракта.
8.3. Подрядчик обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба строящимся и/или существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, сетям связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, принадлежащим Заказчику или сторонним собственникам, а также вреда, причинённого окружающей среде, в т. ч. зелёным насаждениям, водотокам, почве и пр. В процессе выполнения работ на Объекте Подрядчик обеспечивает сохранность строящегося Объекта и предпринимает все меры для обеспечения защиты от механических повреждений.
8.4. В период подготовки строительства и в процессе производства строительных работ Подрядчиком должна быть организована круглосуточная охрана для исключения несанкционированного проникновения на Объект физических лиц и проезда транспортных средств для совершения или подготовки противоправных действий, направленных на причинение ущерба здоровью людей, окружающей среде и производственному процессу.
8.5. Ответственность за сохранность построенных зданий, сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту) несёт Заказчик.
8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, до подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения, представителем Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю, несёт Подрядчик.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном в соответствии с пунктами 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) (далее - настоящие Правила), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. №1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13настоящихПравил, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Что составляет _______________ (________________) рублей, то есть равен ___ % цены Контракта.
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере, рассчитанном в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Что составляет _______________ (________________) рублей.
9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Что составляет _______________ (________________) рублей.
9.7. За непредоставление информации, предусмотренной п.4.1.67. Контракта с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с п.24. ст.34 Закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
9.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 (пяти) процентов стоимости указанных работ.
9.9. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5 (пяти) процентов от объема такого привлечения.
9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.13. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, в том числе, но не ограничиваясь, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта.
9.14. В случае просрочки исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (Подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.15. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.16. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (Подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
9.17. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в претензии реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа. 
9.18. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
9.19. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего оказания Подрядчиком услуг в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав. 
9.20 Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
9.21. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Контракту, должна своевременно, но не позднее 3 (трёх) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
10.3. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

XI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
11.1. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
11.2. Контракт может быть изменён в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, а также по соглашению Сторон, при наличии обстоятельств, установленных ст. 95 Закона о контрактной системе. 
11.3. Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным Контрактом и/или действующим законодательством РФ.
11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст.95 Закона о контрактной системе, в том числе в случае отступления Подрядчика при выполнении работ от условий договора или выявлении иных недостатков результатов работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, а также в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
11.5. В случае принятия Заказчиком/Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик/Подрядчик обязан уведомить вторую Сторону о расторжении настоящего Контракта в порядке и способом согласно ст. 95 Закона о контрактной системе.
11.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.7. После получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан:
– немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества либо обеспечения сохранности Объекта;
– немедленно передать по акту приёма-передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения настоящего Контракта.
XII. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до 01 декабря 2026 года, а в части исполнения обязательств- до полного их исполнения.
12.2. Контракт, подписанный сторонами в соответствии с ч. 8 ст. 83.2 Закона о контрактной системе, считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе.
12.3. Истечение срока действия Контракта, равно его досрочное расторжение или односторонний отказ Сторон от исполнения Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, допущенные ими в течение срока действия Контракта.
12.4. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

XIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта одновременно с подписанным экземпляром Контракта. Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, 
13.1.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ.
13.1.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
13.1.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.
13.2. Требования к обеспечению исполнения контракта, если осуществляется в виде денежных средств:
- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере в размере 5 % от цены Контракта, что составляет _______________________ руб. (сумма прописью) по следующим реквизитам:
ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта на _______________________________ в соответствии с Протоколом _____________ №____ от «___» _________20__года.
13.3. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде независимой гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, а именно: 
а) независимая гарантия должна быть безотзывной;
б) независимая гарантия должна содержать: 
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 настоящего Федерального закона случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.
8) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
в) независимая гарантия должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.
13.4. Обеспечение исполнения возвращается Подрядчику в полном объёме, части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия залога) не более 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
13.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
13.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или несоответствующее требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 14.1.3. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
13.7. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
13.8. Все затраты, связанные с заключением и оформлением Контрактов и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
13.9. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении обязательств Подрядчиком по контракту, или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика, в срок, указанный в п. 14.4. Контракта ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.
13.10 Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). 
13.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
13.12. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 12.11 Контракта, начисляется неустойка, определенная в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 Контракта.
13.13 В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотренных пунктом 14.9 Контракта. 
13.14 В случае, если предусмотрено документацией о закупке, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.
13.15. Если участник закупки в ходе ее проведения предложил цену Контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после того, как участник предоставит обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения, указанный в п. 13.2 Контракта.

XIV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо ещё способом доступными третьим лицам содержащиеся в документах сведения о совместной деятельности Сторон в рамках Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.
14.3. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на Цену работ и действуют на дату подписания Контракта, учёл в своих расчётах свои расходы и прибыль и в будущем, не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Контракте.
14.4. При выполнении работ по Контракту Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.5. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате проведённых работ по настоящему Контракту по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
14.6. Подрядчик является/не является субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
14.7. Контракт составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

XV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО КОНТРАКТУ
15.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Контракта является для Сторон обязательным.
15.2. Претензия направляется Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнему адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе XIХ Контракта. 
15.3. Направление Сторонами претензии иным способом, чем указано в п. 15.2 Контракта не допускается. 
15.4. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 
15.5. Споры, возникающие по Контракту или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, если договоренности не было достигнуто, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым в порядке, определённом действующим законодательством РФ.
XVI. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
16.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
16.4. В случае осуществления действий, указанных в п.16.1 настоящего Контракта и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

XVII. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
[bookmark: Par1]17.1. Подрядчик гарантирует, что:
· зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
· его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
· располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
· располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;
· является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
· ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
· ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
· не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
· своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
· отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные ГУП РК «Крымгазсети»;
· лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
[bookmark: Par13]17.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 17.1 настоящего Контракта, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к ГУП РК «Крымгазсети» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у ГУП РК «Крымгазсети» товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Контракта, требований ГУП РК «Крымгазсети» о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить ГУП РК «Крымгазсети» убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.
17.3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает ГУП РК «Крымгазсети» все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 17.2 настоящего Контракта. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность компании возместить имущественные потери.
17.4. Прекращение действия Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим разделом.
XVIII. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
18.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Задание на завершение проектно-изыскательских работ
- Приложение № 2 – Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ
- Приложение № 3 – Смета Контракта
- Приложение № 4 – График выполнения строительно-монтажных работ (Форма) 
- Приложение № 5 – Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ (Форма)
- Приложение № 6 – Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств (Форма)
- Приложение № 7 – Отчет о ходе выполнения строительства объекта (Форма)
- Приложение № 8 – Акт выполненных проектно-изыскательских работ (Форма)
- Приложение № 9 – Акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (Форма)
XIX. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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р\с № 40602810800230000002
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БИК 043510123
ИНН7750005820
Кор/с.: 30101810835100000123
Казначейские реквизиты:
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Приложение №1
к Контракту №
от «____» ____________ 20___ года

Задание на завершение проектно-изыскательских работ по объекту:
 «Строительство газопровода ГРС «Веселое»-пгт.Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	I.
	Общие данные

	1
	Основание для проектирования объекта:
	Постановление Правительства РФ от 30.01.2019 N 63 (ред. от 28.12.2021, с изм. от 30.12.2021) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя"
Государственная программа Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым», утвержденная постановлением Совета министров  Республики Крым от 5 декабря 2017 года N 658 (в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.05.2022 N 390)

	2
	Застройщик (технический заказчик):
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
295001, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Училищная ,42а
ИНН 9102016743
ОГРН 1149102024906

	3
	Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10 июля 2020 г. N 374/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2020 г., регистрационный N 59273)
	20.5.1.6 - Сооружение газопровода с отводами

	4
	Вид строительства
	Строительство

	5
	Источник финансирования
	Субсидия из бюджета Республики Крым

	6
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Предусмотреть разделение объекта на 3 этапа строительства:
1 этап строительства 
От проектируемого газопровода высокого давления объекта: «Строительство газопровода ГРС «Веселое»-пгт. Кореиз Республики Крым (газопровод высокого давления)» на пгт.Кацивели, с.Оползневое, пгт.Понизовка, СКК «Мрия», ФГБУ «Санаторий «Зори России», ориентировочной протяженностью –  7.4 км;
2 этап строительства – Санаторий Дружба (база отдыха МВД), мкрн.Бекетово, пгт.Парковое, пгт.Береговое, п.Олива, Гос.Дачи №6,8, Гос.дачи №9,10, ориентировочной протяженностью – 9,6км;
3 этап строительства – пгт. Санаторное, пгт. Форос, парк Форос, ориентировочной протяженностью – 9,9 км.

	7
	Срок строительства объекта:
	2023-2025

	8
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	1. Количество этапов строительства - 3
2. Уровень ответственности объекта - нормальный
3. Нормативный срок эксплуатации:
3.1. Нормативный срок эксплуатации газопроводов из полиэтиленовых труб - 50 лет
3.2. Нормативный срок эксплуатации газопроводов из стальных труб - 50 лет
3.3. Нормативный срок эксплуатации запорной арматуры - 30 лет
4. Часовой расход газа по объекту - 28883,0 м3/час
5. Общая строительная длина газопроводов 3-х этапов по объекту - 26931,0 м
6. Общая продолжительность строительства 3-х этапов по - 21,4 мес
7. Общая площадь на период строительства - 416601,0 м2
8. Общая площадь на период эксплуатации - 138600,0 м2
Сведения уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком.

	9
	Стадии проектирования
	Проектная и Рабочая документация

	10
	Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), и включают в себя:

	10.1
	Назначение объекта:
	Трубопровод местный для газа (газопровод)

	10.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:
	220.42.21.12.120 (трубопровод местный для газа (газопровод)

	10.3
	Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:
	1. Сейсмичность 8-9 баллов (уточняется по результатам инженерно-геологических изысканий (сейсмическое микрорайонирование).
2. Возможность наличия взрывоопасных предметов.
3. Возможность наличия объектов археологии.
4. Возможность прохождения трассы линейного объекта по зонам с особыми условиями:  водоохранные зоны, особо-охраняемые природные территории, санитарно-защитные зоны объектов, зоны санитарной охраны, наличие объектов культурного наследия и др.
5. Проектируемый газопровод высокого давления  в направлении запад-восток проходит от северо-западной окраины пгт. Форос до северо-восточной окраины села Оползневое и пересекает  оползневые зоны древних обширных оползневых систем, современных оползней. 
6. Территория подвержена активным эрозионным процессам  в виде линейной и площадной эрозии.
7. Небольшие куполовидные интрузии отмечены по ходу маршрута выше автодороги Ялта-Севастополь в районе пгт. Береговое (Кастрополь).
8. На отдельных участках отмечается  близкое залегание поверхностных вод типа «верховодка».
9. Разнородные не слежавшиеся техногенные образования насыпных грунтов не могут служить основанием фундаментов для опор газопровода.
10. Изучение склоновых процессов и определение устойчивости склонов.

	10.4
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	газопровод высокого давления 2 категории принадлежит к опасным производственным объектам, предназначенным для транспортировки природного газа под давлением менее 1,2 МПа, III класс опасности , согласно 116-ФЗ

	10.5
	Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:
	пожароопасным объектом является установка отключающих устройств на трассе газопровода. Класс взрывоопасных и взрывопожарных зон 2 в соответствии с 123-ФЗ, ст. 19

	10.6
	Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:
	помещения с постоянным присутствием людей отсутствуют

	10.7
	Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5):
	Нормальный
КС-2

	11
	Состав работ
	1. Сбор исходных данных и разрешительной документации, получение технических условий.
2. Актуализация земельно-кадастровой документации.
3. Инженерные изыскания (актуализация): 
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания
- инженерно-экологические изыскания;
- необходимость выполнения дополнительных (специальных) видов работ (изысканий) обосновать в Программе инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий  подготовить в форме, позволяющей осуществлять их использование при формировании информационной модели объекта капитального строительства (постановление Правительства Российской Федерации № 1431 от 15 сентября 2020г.).
4. Проектная документация.
5. Проведение государственной экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности сметной стоимости (результатом является получение положительных заключений государственной экспертизы). 
6. Внесение Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым актуальных сведений о зоне публичного сервитута для строительства газопровода.
7. Рабочая документация.

	12
	Порядок разработки документации

	12.1
	Сбор исходных данных и разрешительной документации

	12.1.1
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1. Доверенность на предоставление интересов Заказчика на сбор исходных данных и выполнение согласований при проектировании объекта, а также на прохождение госэкспертизы (предоставляется на основании запроса проектной организации).
1. Результаты инженерных изысканий, разработанные ООО «Удмуртгазпроект»:
-1305-ИГДИ «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации»;
-1305-ИГИ-Т	«Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации».
Книга 1. Текстовая часть. Текстовые приложения;
-1305-ИГИ-Г.1	«Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации».
Книга 2. Графическая часть. Карта фактического материала; 
-1305-ИГИ-Г.2	«Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации».
Книга 3. Графическая часть. Продольные профили.
Трасса газопровода 0, ПК 0+00.0 – ПК 42+58.59.
Трассы газопровода 1-4; 
-1305-ИГИ-Г.3	«Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации».
Книга 4. Графическая часть. Продольные профили.
Трасса газопровода 0, ПК 42+58.59 – ПК 113+62.30.
Трассы газопровода 5-11;
-1305-ИГИ-Г.4	«Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации».
Книга 5. Графическая часть. Продольные профили.
Трасса газопровода 0, ПК 113+62.30 – ПК 201+14.03.
Трассы газопровода 12-15;
-1305-ИГМИ	«Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации»;
-1305-ИЭИ	«Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации»;
-1305-ИГФИ	«Технический отчет по результатам инженерно-геофизических изысканий для подготовки проектной документации»;
- «Отчет о проведении научно-исследовательских археологических полевых работ (разведок с шурфовкой) на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, по объекту: «Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)»».
1. Заключение (копия) ГАУ «Крымский Республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства» № 107 от 15.02.2021г. по состоянию объектов и геологической среды по объекту  «Строительство газопровода ГРС «Веселое»-пгт.Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)», расположенному в районе с. Оползневое, пгт. Понизовка, пгт. Парковое, пгт. Береговое, п. Олива, пгт. Санаторное, пгт. Форос
1. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 09.06.2021 № 3553 «Об установлении публичного сервитута»;
1. Карта (план) «Зона публичного сервитута для размещения объекта капитального строительства: «Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)», разработанный ООО «Удмуртгазпроект».
1. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения ГУП РК «Крымгазсети» №08-2240/17.1 от 07.10.2020г. с дополнениями №17/08-02712/15 от 20.04.2021г., №17/08-03319/15 от 24.05.2021г.

	12.1.2
	Исходные данные и разрешительная документация, получаемые Подрядчиком
	1. Сведения о территории проектирования:
- официальный картографический материал;
- ранее утвержденная документация территориального планирования;
- информация об объектах культурного наследия и особо охраняемых территориях;
- информация о месторождениях полезных ископаемых;
- сведения о наличии мелиорируемых земель;
- сведения об очагах опасных заболеваний животных и их захоронениях;
- водозаборы и их охранные зоны;
- сведения о наличии/отсутствии ВОП, архивная военно-историческая справка о военных действиях на территории. 
- справка от государственного органа охраны памятников о наличии/отсутствии на исследуемой территории объектов культурного наследия (ОКН). В случае обнаружения ОКН выполнить поиск, обследование существующих памятников, археологические исследования;
- наличие карьеров строительных материалов, необходимых для строительства;
- обзорные карты, ситуационные планы, схемы инженерных коммуникаций;
- кадастровые планы территории;
- исходные данные для логистического обеспечения строительства, транспортные схемы и др.
2. Исходно-разрешительная документация:
- исходные данные и требования на разработку раздела ГО ЧС, выданные ГУ МЧС по РК;
- другие необходимые технические требования и согласования;
- предварительные согласования размещения объекта от органов местного самоуправления;
- предварительные согласования размещения объекта от сетевых и прочих организаций.
- технические условия на подключения (присоединения), на пересечение инженерных коммуникаций и на параллельное следование при сближении, акты пересечения инженерных коммуникаций.
4. Отчет о выполненном сборе исходных данных и разрешительной документации предоставить
в 1 экз. на бумажном носителе и 1экз. в электронной версии в формате pdf, dwg, в объеме достаточном для получения положительного заключения госэкспертизы.

	12.2
	Актуализация земельно-кадастровой документации на Объект проектирования 

	12.2.1
	Актуализация публичного сервитута

	1. Получение сведений внесенных в Государственный кадастр недвижимости (ГКН), в том числе о зонах с особыми условиями использования территорий, территориях объектов культурного наследия с предоставлением Заказчику следующих материалов под земельный участок (участки, земли) проектируемого Объекта: кадастровый план территории (КПТ), выписка из ЕГРН.
2. Получение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в случае прохождения объекта (участка сети) по сформированным земельным участкам.
3. Подготовить ведомости правообладателей земельных участков, полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута. Ведомость правообладателей (собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов) земельных участков должна быть подготовлена с указанием сведений о наличии: зарегистрированного права на земельный участок (в украинском или российском правовом поле);  виде разрешенного использования; площади пересечения проектируемого Объекта и каждого земельного участка с приложением схем расположения участков и проектируемого Объекта в масштабе 1:2000 – 1:5000 (в зависимости от протяженности трассы) в 3 экз. бумажного документа, подписанные Подрядчиком и в электронной форме в формате pdf;
4. Проведение комплекса работ для актуализации  установленного публичного сервитута для строительства и эксплуатации объекта на территории Республики Крым:
- в случае изменения границ установленного публичного сервитута более чем на 20%:
а) в соответствии с Законом Республики Крым от 15.09.2014 №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" разработать карту (план) объекта землеустройства, содержащую текстовое и графическое описание местоположения границ, а также перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;
б) согласовать карту (план) объекта земле-устройства;
в) передать карту (план) объекта землеустройства на утверждение и получение прика-за/распоряжения об установлении публичного сервитута;
г) сформировать XML схему;
д) внести в ЕГРН сведения о зоне публичного сервитута;
- в случае изменения границ установленного публичного сервитута менее чем на 20%:
а) в соответствии с Законом Республики Крым от 15.09.2014 №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" сформировать XML схему;
б) внести в ЕГРН сведения о зоне публичного сервитута.
Границы публичного сервитута, устанавливаемого для размещения объекта определять в границах охранных зон, установленных п. 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила). 
При установлении публичного сервитута в границах, отличающихся от охранных зон, предусмотренных Правилами, подготовить и согласовать с Заказчиком обоснование установления публичного сервитута в предлагаемых границах.
В случае размещения строительных площадок за пределами устанавливаемого публичного сервитута для размещения объекта, обеспечить оформление ограниченного пользования земельными участками для указанных целей в соответствии с положениями Закона Республики Крым от 15.09.2014 №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" и постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

	12.3
	Инженерно-геодезические изыскания на Объект проектирования (актуализация).

	12.3.1
	Перечень необходимых мероприятий
	Получение инженерно-геодезических данных для разработки и оформления проектной документации в объёме, достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы.

	12.3.2
	Требования к выполнению инженерно-геодезических работ

	1. Инженерно-геодезические изыскания провести в соответствии с нормативными документами, 
Система координат – СК-63. Система высот – Балтийская, 1977 г.
2. Получить в установленном порядке необходимые разрешения на производство инженерно-геодезических работ, выписку координат и высот исходных пунктов геодезической сети.
3. Масштабы топографической съемки для проектирования для отдельных площадок, полос вдоль изыскиваемых трасс принять от 1:2000 и крупнее и обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геодезических изысканий в зависимости от целей и задач инженерных изысканий, степени застройки участка работ, преобладающих углов наклона и других характеристик местности (п. 5.1.15, приложения «Б» и «В» СП 47.13330.2016; п. 5.1.1.5, приложение «Б» СП 47.13330.2016).
4. При съемке определить положение всех существующих подземных, надземных, наземных инженерных коммуникаций, их техническую характеристику (материал, диаметр, глубину заложения, наименование), владельца и его служебный адрес. 
5. Съемка должна отражать:
- инженерные сооружения (в том числе сети и коммуникации, не имеющие колодцев), находящиеся в границах съемки;
- габариты проводов воздушных линий;
- элементы и технические характеристики подземных инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в границах съемки, данные о балансодержателях;
- комплекс полевых работ: создание планово-высотных съемочных геодезических сетей, прокладки тахеометрических ходов, временное закрепление точек съемочной сети, топографическая съемка  надземных сооружений и контуров;
- топографическая съемка подземных сетей и коммуникаций; 
- необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной обработке полученных материалов и данных для обеспечения контроля их качества, полноты и точности;
- составление топографического плана - окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности полученных результатов; 
- составление технического отчета с необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий;
- согласование с собственниками инженерных сетей и коммуникаций.
6. Выполнить разбивку пикетов трассы и углов поворотов (после нанесения оси трассы проектировщиком).
7. Инженерно-геодезические изыскания в районах оползневых процессов выполнить в порядке и в соответствии с требованиями, установленными действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации в объеме достаточном для построения карты инженерно-геологических процессов.
8. По завершению работ составить акт приема-передачи реперов Заказчику.

	12.3.3
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-геодезические изыскания
	При выполнении инженерно-геодезических изысканий руководствоваться (но не ограничиваться) следующей нормативной документацией:
1. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96. 
2. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97, Москва, 1997 г.
3. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97, Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. Москва, 2001 г.
4. Инструкция по топографической съемке М 1:5000 – М 1:500 ГКИНП – 02-033-82 «Недра». Москва, 1985 г.
5. Условные знаки для топографических планов М 1:5000 – 1:500. Москва, «Недра», 1989г. 
6. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС GPS ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г. 
7. Инструкция по  безопасному ведению работ при производстве инженерно-строительных изысканий. Выпуск 4. Топографо-геодезические работы. Москва, 1991 г.
8. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в государственную экспертизу.

	12.4
	Инженерно-геологические изыскания на Объект проектирования (актуализация).

	12.4.1
	Перечень необходимых мероприятий
	Получение инженерно-геологических данных для разработки и оформления проектной документации в объёме, достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы

	12.4.2
	Требования к выполнению инженерно - геологических работ

	1. Для изучения инженерно – геологических условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, с учетом категории сложности инженерно-геологических условий. Категорию сложности инженерно-геологических условий обосновать в  Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий.
2. Провести бурение инженерно – геологических скважин по трассе проектируемого газопровода. Количество буровых выработок принять согласно действующим нормам и правилам.
3. Выполнить определение физико-механических свойств грунтов.
4. Определить степень агрессивности подземных вод по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.
5. Определить степень коррозионной активности грунтов по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.
6. Определить минимальный и максимальный уровни грунтовых вод (при наличии).
7. Предоставить расчетные значения прочностных и деформационных характеристик всех разновидностей грунтов до глубины исследования на предмет их использования в качестве несущего основания. Дать расчетный (максимальный) уровень грунтовых вод, агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону, стали, арматуре железобетонных конструкций (при их наличии).
8. Определить сейсмичность района (исследуемой площадки) по картам ОСР-2015-В для территории Республики Крым. В Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий обосновать необходимость (или ее отсутствие) выполнения раздела Сейсмическое микрорайонирование.
9. Охарактеризовать склоновые процессы.
10. Определить критерии устойчивости склонов,   определить параметры склоновых процессов, выполнить оценку их влияния на проектируемые сооружения. Определить параметры устойчивости склонов:
10.1. Установить типы и подтипы оползневых процессов по механизму смещения пород, не дана характеристика пород основного деформируемого горизонта и не описан характер проявления процесса;
10.2. Выполнить инженерно-геологические изыскания на площади опасных (потенциально опасных) склонов и участках территории, прилегающих к его верхней бровке, подошве, боковым границам (с захватом устойчивой части склона), необходимые для оценки устойчивости склона;
10.3. При проведении оползневой съемке указать границы существующих оползней и их структурных элементов, выполнить оконтуривание потенциально неустойчивых участков склона. Составить карту инженерно-геологических условий, с отображением элементов строения оползня, форм микрорельефа территории, отражающих развитие склоновых процессов, границ потенциально неустойчивых (оползневых) участков и гидрогеологических условий;
10.4. Уточнить размеры оползня, амплитуду оползневого смещения, виды оползневых трещин на поверхности склона;
10.5. Инженерно-геологические выработки выполнить:
- по профилям, ориентированным по направлению смещения оползня, пересекающим склон от его бровки до подошвы, по линии максимального уклона поверхности оползневого (оползнеопасного) склона;
- на всю мощность оползневого тела с заглублением ниже предполагаемого ложа оползня в несмещенные породы не менее чем на 5 м для изучения их состава и состояния;
10.6. Произвести лабораторные исследования грунтов, отобранных из грунтов основного деформируемого горизонта; грунтов, слагающих тело оползня и подстилающих грунтов;
10.7. Определить критерии устойчивости склонов и параметры склоновых процессов и дать оценку их влияния на проектируемые сооружения.
10.8. На основании результатов расчетов устойчивости склона выполнить:
- прогноз оползневой опасности, в том числе в зависимости от изменения факторов оползнеобразования;
- районирование (зонирование) территории по степени опасности оползневых процессов.
10.9. Выполнить обследование существующих удерживающих сооружений.
11. Изучить карстовые процессы. Выполнить оценку влияния на проектируемые сооружения карстовых процессов.
12. По результатам изысканий и камеральных работ предоставить технический отчет в 3 экз. на бумажном носителе и 1экз. в электронной версии в формате pdf, dwg в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения госэкспертизы.

	12.4.3
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-геологические изыскания
	При выполнении инженерно-геологических изысканий руководствоваться (но не ограничиваться) следующей нормативной документацией:
1. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
2. СП 11-105-1997 Инженерные изыскания для строительства.
3. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии.
4. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. 
5. СНиП 22-01-1995 Геофизика опасных природных воздействий.
6. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.
7. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.
8. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. 
9. ГОСТ 25100-1995. Грунты. Классификация.
10. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в госэксперизу.

	12.5
	Инженерно-экологические изыскания на Объект проектирования (актуализация).

	12.5.1
	Перечень необходимых мероприятий
	Получение инженерно-экологических данных для разработки и оформления проектной документации в объёме, достаточном для прохождения государственной экспертизы.

	12.5.2
	Требования к выполнению инженерно - экологических работ

	1. Полевые и опытные работы:
- рекогносцировка участка проектирования, отбор образцов проб почвы, грунта (на глубину разработки), замеры физических факторов воздействия, проведение радиологического обследования участка;
- биологическое (флористические, геоботанические, фаунистические) исследования методом обследования и/или по данным архивов и результатов мониторинга уполномоченных государственных органов, опубликованных данных фондовых материалов;
- проведение химических, микробиологических, токсикологических, агрохимических исследований грунта;
- разработка мероприятий по освоению лесов с расчетами компенсации возможных убытков лесного хозяйства (при необходимости);
- проведение санитарно-химического анализа атмосферного воздуха;
2. Анализ загрязненности атмосферы принять по данным мониторинга служб Росгидромета.
3. Камеральные работы:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях.
4. Разработать и предоставить мероприятия:
- сведения о существующих и проектируемых источниках воздействия на окружающую среду: источники химического загрязнения атмосферы и показатели вредных экологических воздействий;
- сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах на объекты воздействия, мероприятия по их предупреждению и ликвидации;
- прогноз возможных негативных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта;
- мероприятия по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.
5. По результатам изысканий и камеральных работ предоставить технический отчет в 3 экз. на бумажном носителе и 1экз. в электронной версии в формате pdf, dwg в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения госэкспертизы.

	12.5.3
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-экологические изыскания
	При выполнении инженерно-экологических изысканий руководствоваться (но не ограничиваться) следующей нормативной документацией:
1. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2. Водный кодекс Российской Федерации.
3. Земельный кодекс Российской Федерации.
4. Лесной кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6. Федеральный закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».
7. Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
8. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации», утвержденный Приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372;
9. СП 47.13330.2016  Инженерные  изыскания  для строительства. Основные положения;
10. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.
11. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в госэкспертизу.

	12.6
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания на Объект проектирования (актуализация).

	12.6.1
	Перечень необходимых мероприятий
	Получение инженерно-гидрометеорологических данных для разработки и оформления проектной документации в объёме, достаточном для прохождения государственной экспертизы.

	12.6.2
	Требования к выполнению инженерно-гидрометеорологических работ

	1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить для изучения гидрометеорологических условий района, где планируется строительство газопровода, с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.
3. В состав изысканий входят: сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, рекогносцировочное обследование района изысканий, камеральная обработка материалов, составление технического отчета.
4. В процессе работ, согласно программе, на производство работ и требованиям 
нормативных документов, выполнить: полевые и камеральные работы.
5. По результатам изысканий и камеральных работ предоставить технический отчет, в 3 экз. на бумажном носителе и 1экз. в электронной версии в формате pdf, dwg в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения госэкспертизы.

	12.6.3
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно- гидрометеорологические изыскания
	При выполнении инженерно - гидрометеорологических изысканий руководствоваться (но не ограничиваться) следующей нормативной документацией:
1. СП 47.13330.2016 Инженерные  изыскания  для строительства. Основные положения. 
2. СП 11-103-97 Инженерно -  гидрометеорологические изыскания для строительства.
3. СП 131.13330.2020 Строительная климатология.
4. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в госэкспертизу.

	12.7
	Проектная и рабочая документация по каждому этапу отдельно

	12.7.1
	Общие требования к разработке проектной и рабочей документации
	1. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), ГОСТ 21.710-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей газоснабжения», СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектной документации в государственную экспертизу.
2. Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации сформировать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
3. На этапе осуществления архитектурно-строительного проектирования в информационную модель объекта капитального строительства включить следующие сведения, документы и материалы:
- сведения, документы и материалы, входящие в состав разделов проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», графическая часть которых выполнена в трёхмерной модели;
-иные документы, предоставляемые  для проведения  государственной экспертизы проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007г. № 145
4. В объеме проектной документации при необходимости выполнить работы по отдельным техническим заданиям, получаемым в ведомствах и комитетах проектировщиком:
- разработать проект рекультивации временно занимаемых земель сельскохозяйственного назначения;
- разработать необходимую проектную лесоустроительную документацию; 
- разработать проект по охране объектов археологического (культурного) наследия с  прохождением и оплатой государственной историко-культурной экспертизы;
- иные проектные работы, связанные с размещением проектируемого объекта.
5. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года) сеть газораспределения идентифицируется по следующим признакам:
1) назначение: 
– трубопровод местный для газа (газопровод);
2) в соответствии с приложением N1 к «Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» проектируемые газопроводы по рабочему давлению транспортируемого газа относится к следующей категории:
- газопровод высокого давления 2 категории (0,3МПа<Р ≤ 0,6 МПа);
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:
- в соответствии "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов" (приказ Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст, ред. от 28.09.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), код объекта - 220.42.21.12.120 (трубопровод местный для газа (газопровод);
- в соответствии с приказом Минстроя от 10.07.2020г. № 374/пр "Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)":
Группа: газопроводы; 
Вид объекта строительства: сооружение газопровода с отводами;
Код: 20.5.1.6
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения
- фоновая  сейсмичность района строительства 9 баллов;
- оползневые процессы (оползневые зоны древних обширных оползневых систем, современных оползней, вошедших и не вошедших в Кадастр оползней Крыма);
- эрозионные процессы;
- потенциальная селевая опасность (слабоселеактивный);
- подтопление.
4) принадлежность к опасным производственным объектам:
- газопровод высокого давления 2 категории принадлежит к опасным производственным объектам, предназначенным для транспортировки природного газа под давлением менее 1,2 МПа, III класс опасности , согласно 116-ФЗ;
5) пожарная и взрывопожарная опасность:
- пожароопасным объектом является установка отключающих устройств на трассе газопровода. Класс взрывоопасных и взрывопожарных зон 2 в соответствии с 123-ФЗ, ст. 19.
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: помещения с постоянным присутствием людей отсутствуют;
7) уровень ответственности: КС-2.
6. Класс объекта по значимости: объект не классифицируется по значимости.
7. Проектируемый объект не является сложным объектом (сложным имущественным комплексом).

	12.7.2
	Требования к разделу «Пояснительная записка»
	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами  проектирования
и пунктом 34 Постановления Правительства РФ
 от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2. В качестве приложений предоставить копии технических условий и согласований, полученных в процессе разработки проектной документации.

	12.7.3
	Требования к разделу «Проект полосы отвода»
	Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
1. Минимальную и максимальную ширину строительной полосы определить, с учетом типа прокладки (надземный и подземный) и с учетом требований п.7 правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением правительства РФ от 20.11.2000г. № 878. 
2. Предусмотреть проведение работ в охранных зонах существующих линейных объектов (трубопроводы, автомобильные дороги, линии электропередач и т.д.) в соответствии с требованиями технических условий на пересечение и параллельное следование с ними. Технические условия на пересечение и параллельное следование получает Подрядчик по доверенности Заказчика.
3. В случае размещения строительных площадок за пределами устанавливаемого публичного сервитута для размещения объекта, обеспечить оформление ограниченного пользования земельными участками для указанных целей в соответствии с положениями Закона Республики Крым от 15.09.2014 №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" и постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

	12.7.4
	Требования к разделу «Технологические и конструктивные решения»
	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами  проектирования и пунктом 36 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2. Прокладку газопроводов предусмотреть преимущественно подземно из полиэтиленовых труб согласно ГОСТ Р 58121.2-2018 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива». Для защиты стальных футляров предусмотреть установку протекторов согласно ГОСТ 26251-84 «Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия». 
3. При проектировании предусмотреть применение оборудования, комплектующих и материалов российского производства согласно опросным листам, согласованным с ГУП РК «Крымгазсети».
4. Максимальный часовой расход газа принять в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения ГУП РК «Крымгазсети» №08-2240/17.1 от 07.10.2020г. с дополнениями №17/08-02712/15 от 20.04.2021г., №17/08-03319/15 от 24.05.2021г.
5. Диаметры проектируемого газопровода определить гидравлическим расчетом, но не менее диаметра, предусмотренного схемой газоснабжения, разработанной в составе региональной программы газификации Республики Крым, утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 25.02.19г. № 83-рг.
6. Разработать схему газоснабжения по объекту и согласовать с ГУП РК «Крымгазсети, а также администрациями территориальных образований, на землях которых расположен объект.

	12.7.5.
	Требования к разделу «Проект организации строительства»
	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами  проектирования и пунктом 38 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2. Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с действующими нормативными документами, а также согласно 
СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004,  Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ
"О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектной документации в государственную экспертизу.

	12.7.6
	Требования  к разделу «Мероприятия по охране окружающей среды»
	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами  проектирования и пунктом 40 Постановления Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2. В составе раздела  дать характеристику существующего состояния компонентов окружающей среды, дать оценку воздействия на окружающую среду, предусмотреть:
· мероприятия по охране атмосферного воздуха;
· мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;
· мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах;
· мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве;
· мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;
· мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе:
· мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб;
· сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров;
· программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках;
· перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат, ущерба растительному, животному миру и краснокнижным растениям;
- определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффективности и обоснование соответствия наилучшим существующим технологиям;
- резюме нетехнического характера.
3. Выполнить таксацию зеленых насаждений в полосе отвода и строительства линейного объекта.
4. Разрешение на добывание объектов растительного мира, занесённых в Красную книгу, получение порубочных билетов. Генеральный проектировщик является уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности Заказчика, на получение разрешения и порубочного билета, которые в обязательном порядке должны быть оформлены на имя ГУП РК «Крымгазсети» (Заказчик).

	12.7.7
	Требования  к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Раздел разработать в соответствии с действующими нормами  проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	12.7.8
	Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта
	В составе линейного объекта не предусмотрены здания, строения, сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

	12.7.9
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта
	Выполнить согласно п.41_1 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 27 мая 2022 года)» Учесть требования ГОСТ 34741-2021 «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа», ГОСТ Р 58094-2018 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации стальных наружных газопроводов при проектировании», ГОСТ Р 57375-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации пунктов редуцирования газа при проектировании». 

	12.7.10
	Требования к разделу «Смета на строительство»
	1.Сметную документацию разработать для двух стадий проектирования: проектная документация и рабочая документация по каждому этапу строительства. 
2. Сметную документацию строительства разработать в соответствии с требованиями утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее Методика), базисно-индексным методом на основании сборников территориальных единичных расценок ТСНБ ТЕР-2001 (ред.2017г.) Республики Крым (приказ Минстроя России
от 28.09.2017г. №740/пр-853/пр ГАУ РК «Госстройэкспертиза»). 
3. Сметную документацию составить в двух уровнях цен – в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен с применением индексов пересчёта публикуемых письмами Минстроя и ЖКХ Российской Федерации, действующих на момент подачи проектной документации на экспертизу.
4.	В состав сводного сметного расчёта  на стадии «Проектная документация» включить:
- объектные сметные расчеты (сметы); 
- локальные сметные расчеты  (сметы) на  строительно-монтажные работы; 
- ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам в двух уровнях цен;
- сметные расчеты на отдельные виды затрат;
- выделить в составе  каждой главы сводного сметного расчёта затраты по каждому этапу строительства.
· В главу 1 сводного сметного расчёта  включить:
- подготовка территории по данным ПОС по каждому этапу строительства;
- затраты на выполнение работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов - расчет затрат выполнить на основании Методики определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности, утверждённой приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 02.07.2010г. № 317 по каждому этапу строительства;
- затраты на проведение спасательных археологических исследований – расчет выполнить по сборнику цен СЦНПР-91 по каждому этапу строительства при необходимости.
- затраты на рекультивацию (в случае нарушения плодородного слоя земель) по каждому этапу строительства;
- затраты связанные с компенсацией за посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы по каждому этапу строительства – обоснованный расчет; 
- затраты по выносу трассы газопроводов в натуру по каждому этапу строительства;
- затраты на оформление права пользования земельным участком;
- затраты на снос зеленых насаждений по данным ПОС по каждому этапу строительства;
- компенсация за снос зеленых насаждений по каждому этапу строительства -  обоснованный расчет;
- затраты по компенсационному озеленению краснокнижных растений
· В главу 9 сводного сметного расчёта для каждого этапа строительства включить:
- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных  работ – определяется расчетом по данным ПОС;
- затраты по перевозке рабочих к месту проведения работ и обратно – определяется расчетом по данным ПОС;
- затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций – определяется расчетом на основании данных ПОС;
- затраты связанные с вводом в действие построенного объекта (составление технического плана) - в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса  для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию включить  затраты по изготовлению технических планов, подготовленных в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 – ФЗ «О государственном кадастре  недвижимости». Расчёт  затрат выполнить на основании Методики определения размера платы за проведение кадастровых работ, утверждённой приказом Минэкономразвития России от 18.01.2012г. № 14; 
- затраты на размещение строительных отходов для хранения на полигоне ТБО;
- затраты на выполнение контрольно-исполнительной съемки.
- затраты на проведение пуско-наладочных работ оборудования определяются на основании локальных смет, составленных базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым;
- на основании расчета эксплуатирующего УЭГХ: затраты на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.
· В главу 10 сводного сметного расчёта включить затраты на проведение строительного контроля – процент определить исходя из общей стоимости строительства с применением нормативов, приведенных в приложении к Постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
· В главу 12 сводного сметного расчёта включить: 
Затраты на разработку проектной документации: Инженерные изыскания – на основании сметной стоимости изыскательских работ; 
Проектная документация – для каждого этапа строительства на основании сметной стоимости стадии «Проектная документация», 
Рабочая документация – для каждого этапа строительства на основании сметной стоимости стадии «Рабочая документация»;
-  стоимость государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и сметной документации (на основании заключённого Договора с государственной экспертизой); 
- затраты  на осуществление авторского надзора  в размере 0,2% от итога графы 8 глав 1-9 в соответствии с п. 173 Методики;
- стоимость проезда лиц, осуществляющих авторский надзор в соответствии с п. 174 Методики.
•	Затраты на непредвиденные затраты в размере 3% в соответствии с п. 179 «б» Методики.

5. На стадии «Рабочая документация» составить сводные сметные расчёты стоимости по каждому этапу строительства отдельно, которые по составу и стоимостным показателям должны соответствовать сводному сметному расчету на стадии «Проектная документация», получившему положительное заключение государственной экспертизы:
- в первый этап строительства включить – затраты на оформление права пользования земельным участком включить, стоимость выполнения инженерных изысканий и стоимость государственной экспертизы проекта, инженерных изысканий и сметной документации (на основании заключённого Договора с государственной экспертизой);

 6. Сметная документация, согласованная с Заказчиком, получившая положительное заключение государственной экспертизы предоставляется Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе (3 экз. со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных, 1 экз. оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате *.pdf и в программном комплексе «ГОССТРОЙСМЕТА» или «ГРАНД-смета» (универсальный формат *.arp и «Excel»). 
В формате *.pdf  предоставляется документация, заверенная электронной цифровой подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных

	12.7.11
	Разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	Разработать раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технологичекие мероприятия по гражданской обороне», в порядке, определенном ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» и в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными территориальным управлением МЧС России.

	12.7.12
	Указания необходимости согласования проектной документации
	Проектную документацию согласовать с организациями, выдавшими ТУ, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, а также администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект.

	13.
	Экспертиза проектной документации
	Подрядчик проходит государственную экспертизу проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" до получения положительного заключения Госэкспертизы. Стоимость экспертизы входит в общую стоимость работ, выполняемых проектировщиком.
2. Перед предоставлением документации на экспертизу Подрядчик согласовывает проект с Заказчиком.
3. Положительное заключение государственной экспертизы предоставляется Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе (копия электронного документа со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных) и в 1 экз. электронном носителе (оригинал электронного документа). Электронная версия положительного заключения государственной экспертизы передается на USB-флеш-накопителе вместе с проектной документацией.

	14
	Требования к разработке специальных технических условий:
	Необходимость разработки специальных технических условий определяется на этапе проектирования.

	15
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:
	нет

	16
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
	нет

	17
	Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):
	При разработке информационной модели необходимо соблюдать требования действующих нормативно-правовых документов для проектирования и строительства.
Использовать актуальные версии следующих документов:
- Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 №331;
Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1431;
- СП 333.1325800.2020;
- Классификатор строительной информации.
Разработка графической части разделов проектной документации в виде трехмерной модели не требуется.
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	Требование о применении типовой проектной документации:
	нет
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	Выдача проектной документации
	Подрядчик обеспечивает комплектную выдачу документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:
- приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута в 3 (трех) экз. бумажного документа, в том числе 1 (один) экз. оригинала и  в электронной форме в формате pdf;
- документ, свидетельствующий о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте в 2 (двух) экземплярах бумажного документа и в электронной форме в формате pdf;
- карта (план) объекта землеустройства в 2 (двух) экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml.
Копии приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута, а также документы, свидетельствующие о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте должны быть вшиты в карта (планы) объекта землеустройства.
2. Подрядчик обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:
- технические отчеты по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения государственной экспертизы и получившые положительное заключение государственной экспертизы, в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронной форме;
- проектная документация по каждому этапу строительства, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения государственной экспертизы, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, получившая положительное заключение государственной экспертизы, в 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе);
- рабочая документация по каждому этапу строительства в 4 экз. на бумажных носителях и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе).
- файлы информационной модели объекта и все экспортируемые из нее файлы архивируются и выдаются на USB-флеш-накопителе. Информационная модель должна передаваться в формате *ifc и нативном (исходном) формате. Передаваемый архив подписывается электронной подписью Подрядчика. При передаче накопителя указывается уникальная контрольная сумма, хранящегося на нем архива в соответствии с алгоритмом контрольного суммирования 64 степени (CRC-64).
Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе 
USB-флеш-накопитель должен быть упакован в бумажный конверт, на лицевой поверхности которого делается маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. В корневом каталоге USB-флеш-накопителя должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшей государственную экспертизу и соответствующей ее положительному заключению. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:
 1 версия – чертежи основных комплектов *.pdf; 
текстовая документация –*.pdf; сметная документация – *.pdf. 
Каждый файл должен быть заверен электронной подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).
 2 версия – документация в формате разработки: 
чертежи –*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат *.arp; текстовая документация – *.doc; *.xls;
2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.
3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (включая штамп, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).
4. Документация в бумажном виде передается в боксах/коробах для архивного хранения с разделением на экземпляры (комплекты). На торцевой поверхности каждого бокса/короба делается маркировка с указанием: наименования проекта, заказчика, исполнителя, перечня томов, содержащихся в боксе/коробе.
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	Привлечение субподрядных организаций
	В соответствии с уведомлением Заказчика о заключении Контракта с субподрядчиком.
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	Прочие условия
	1. Обязательное выполнение авторского надзора при строительстве объекта.
2. Также в настоящее задание могут быть внесены изменения и дополнения по согласованию сторон.



	ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК





Приложение №2
к Контракту №
от «____» ____________ 20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)»

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. 
	Место выполнения работ
	Республика Крым, городской округ Ялта

	1. 
	Заказчик
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети». Юридический адрес: 295001, РК, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

	1. 
	Подрядная организация
	Определяется по результатам процедуры закупки

	1. 
	Объект
	«Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)»

	1. 
	Основание для выполнения работ
	Постановление Правительства РФ от 30.01.2019 N 63 (ред. от 28.12.2021, с изм. от 30.12.2021) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя"
Государственная программа Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым», утвержденная постановлением Совета министров  Республики Крым от 5 декабря 2017 года N 658 (в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.05.2022 N 390)

	1. 
	Характеристика объекта и комплекс выполняемых работ
	В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией 

	1. 
	Работы необходимо выполнить:
	В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией

	1. 
	Срок выполнения  работ
	Согласно условиям Контракта

	1. 
	Основные требования к проведению и качеству работ
	Работы необходимо выполнять согласно проектной документации с отметкой Заказчиком «В производство работ».
В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР). 
До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.
Кроме того, Подрядчик  самостоятельно либо с помощью привлеченных лиц осуществляет вынос в натуру проектного положения оси линейной части и наземных элементов объекта с закреплением на местности, получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»,  законодательства  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.
Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:
СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
Изменение N 1 к СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» от 28.03.2022 года;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. (Общие положения. Раздел А)»;
СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II. (Разделы Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Приложение)»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»;
СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;
РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 21 мая 2021 года)» утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479;
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в действующей редакции)»;
СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.
СП 104-34-96 «Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Производство земляных работ»;
Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности (в действующей редакции)»;
· Федерального закона №52-ФЗ от. 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (в действующей редакции).
Качество выполнения всех работ должно соответствовать  действующим нормам и правилам.
Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежаще хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 7 к Контракту).
Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.
Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.
1. Объем, состав и содержание работ определяется сметной документацией на производство работ. Используемые в сметной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметная документация  и проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ, устанавливаются заказчиком исключительно в Техническом задании в соответствующем разделе. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Контрактом работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.
2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.
3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011  «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.
4.  Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.11.2019 № 424 «Об утверждении Временного порядка предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» и имеющими соответствующие удостоверения.
- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 30.10.1998 № 63 «Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», зарегистрировано в Минюсте РФ 04.03.1999, рег. № 1721, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с требованиями Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02), утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.01.2002 № 3 «Об утверждении Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля», зарегистрировано в Минюсте РФ 17.04.2002, рег. №3378 и имеющими соответствующие удостоверения.
5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии  с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116). Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2014 г., регистрационный № 32326.
Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с пунктом 2.3.4. Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов, утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 №103 «Об утверждении Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», зарегистрированным в Минюсте РФ 20.06.2003, рег. № 4811.
Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики строящегося объекта.
- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:
1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;
2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом, ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	1. 
	Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ
	При производстве работ Подрядчик должен использовать:
-исключительно новые, не ранее 2022 года выпуска, не бывшие в употреблении, не бывшие в эксплуатации и консервации, не прошедшие ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, поставляемые комплектно и обеспечивающие конструктивную и функциональную совместимость, сертифицированные на территории Российской Федерации материалы и оборудование.

	1. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется в соответствии с ст. 756 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и составляет 60 (шестьдесят) календарных месяцев (пять лет).
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, прилагаемой к Контракту).

	1. 
	Требования к сдаче-приемке законченных работ
	Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, прилагаемой к Контракту)
Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).
Подрядчик передает после выполнения работ Заказчику по акту приема-передачи комплект исполнительно-технической документации на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде идентичный комплект исполнительно-технической документации на бумажном носителе, составленные в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".
Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период.
Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 3 (трех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.
Акт о приемке выполненных работ по каждому этапу (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 
-реестр исполнительной документации за отчетный период;
-акты лабораторных испытаний;
-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 
-общий журнал работ;
-специальные журналы;
-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-журнал учета выполненных работ КС-6а.
В срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ. 
В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
После подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный месяц Подрядчик  передаёт Заказчику счёт-фактуру и счет на оплату.
Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком, определяет сумму текущего финансирования и не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.
Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии.
Заказчик в целях приемки выполненных работ назначает приемочную комиссию и обеспечивает ее работу а так же участие в ней представителей уполномоченных государственных органов.
Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии за 3 календарных дня до начала даты работы приемочной комиссии, на не ранее завершения строительно монтажных работ.
Заказчик, получивший сообщение Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.
В течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения, в соответствии с условиями Контракта.
В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Контракту.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с дня получения окончательного акта выполненных работ (форма № КС-2) подписать его либо в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.
В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
          После подписания окончательного акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Подрядчик передаёт Заказчику акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 9 к Контракту), счет на оплату и счёт-фактуру.

	1. 
	Иные требования к услугам/работам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика 
	Подрядчик обязан организовать и осуществлять видеонаблюдение на объекте строительства за собственные средства, а также нести ответственность за неисполнение такой обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на объекте, строительство которого ведется в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», в том числе с использованием автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью (далее – АИС УПД)»). 
Уведомить Заказчика путем направления официального письма об установке камер видеонаблюдения на Объекте с указанием ссылок на установленные камеры в течение 10 (десяти) календарных дней с момента начала осуществления строительно-монтажных работ. Ссылки на камеры видеонаблюдения должны обеспечивать возможность онлайн просмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из АИС УПД.
Ежемесячно, в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения строительства объекта по форме согласно Приложению № 7 к Контракту.

	1. 
	Требования к участнику закупки (Подрядчику)
	- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 
- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
*Перечисленные требования не распространяются
- на участников, которые предложат цену контракта 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.
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Приложение №3
к Контракту №__
от «____» _____________ 20___ года

Форма

Смета контракта
по объекту: «__________________________________________»

Дата утверждения сметной документации ____________
Стоимость подрядных работ _______________________
Составлена в уровне цен реализации контракта

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого с НДС
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Окончание формы
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Приложение № 4
к Контракту №
от «____» _____________ 20___ года

(ФОРМА)

График выполнения строительно-монтажных работ на объекте:
«Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)»

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
(м)
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Окончание формы
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Приложение № 5
к Контракту №
от «___» ___________ 20___ года
(ФОРМА)
Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ по объекту:
«__________________________________________________»

	Порядковый номер
	Наименование
вида работ
	Физический объем работ
	Сроки исполнения вида работ по контракту
	2023-2025 гг.

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Начало
	Окончание
	Распределение объемов в соответствии со сроками исполнения видов работ, помесячно

	
	
	
	
	
	
	январь
	…
	…
	…

	1
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	Физ. объем
	Физ. объем
	…
	…

	2
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	
	Физ. объем
	Физ. объем
	…

	3
	Вид работ
	
	
	
	
	Физ. объем
	Физ. объем
	…
	…

	4
	Вид работ
	
	
	
	
	
	Физ. объем
	…
	…

	…
	…
	
	
	
	
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	
	
	
	
	…
	…
	…
	…




	
ЗАКАЗЧИК

	
	
ПОДРЯДЧИК



Окончание формы

	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
	
ПОДРЯДЧИК







Приложение № 6
к Контракту №
от «____» _________ 20___ года

Форма


Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по объекту: «Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)»


	№ п/п
	Вид работ
	№ локальной сметы и 
№ п.п. сметного расчета 
	Объем работ, тыс. руб.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ИТОГО «____»% от цены Контракта (но не менее 80 %)
	



	
ЗАКАЗЧИК

	
ПОДРЯДЧИК



Окончание формы

	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
ПОДРЯДЧИК





Приложение № 7
к Контракту №
от «____» _________ 20___ года

Форма

Ход выполнения работ по строительству объекта
на ____________ месяц 20___года

Объект «Наименование объекта».
Заказчик ГУП РК «Крымгазсети»
Подрядчик: ______________________________
Контракт № ____________________от _________________________
Сроки проведения СМР (в соответствии с Контрактом). Начало_________. Окончание_________

	№
	Наименование этапов по видам работ, конструктивным элементам
	ед. изм.
	Кол-во
(по проекту)
	Выполнено с начала строительства
	Выполнено в текущем месяце
	Срок начала работ по этапу
	Срок завершения работ по этапу

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Создание геодезической разбивочной основы в т.ч.
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разработка траншеи 
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Устройство песчаного основания 
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Сварка газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Монтаж надземного газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Монтаж подземного газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Монтаж запорной арматуры
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Устройство вводов
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Укладка газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Испытание газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Обсыпка газопровода песком
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Обратная засыпка траншеи
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Установка коверов
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Устойство площадки ШРП
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Восстановление дорожного покрытия 
	м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Оформление ИТД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Передача ИТД в Ростехнадзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Подписание акта ввода в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ресурсы:
	№
	Трудовые
	 

	 
	ВСЕГО, в том числе:
	 

	1
	ИТР
	 

	2
	Рабочие
	 

	 
	Технические
	 

	 
	ВСЕГО, в том числе:
	 

	1
	Землеройная техника
	 

	2
	Грузоподъемная техника
	 

	3
	Автотранспорт
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ответственный исполнитель:  ____________________________________________          __________________
	 
	 
	 
	М.П.

	 
	 
	(ФИО)
	 
	 
	(подпись)
	 
	 
	 
	 

	Телефон исп: ________________________
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
ЗАКАЗЧИК

	
	
ПОДРЯДЧИК



Окончание формы

	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
	
ПОДРЯДЧИК





Приложение № 8
к Контракту №
от «____» _________ 20___ года
Форма
Акт выполненных проектно-изыскательских работ 
«___» ___________ 202_ г.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________ с одной стороны, и __________________________именуемое	 в дальнейшем «Подрядчик», в лице, _______________________________ действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно условиям Контракта от «___ »  ___________202_г. №_______________ на выполнение  проектно-изыскательских работ по объекту: «_______»:
1. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие проектно-изыскательские работы, в том числе:
	№ п/п
	Наименование объекта и принятых работ 
	Стоимость выполнения работ, руб.

	1
	Проектно-изыскательские работы по объекту: «_____» в том числе:
- Технические отчеты по инженерным изысканиям  с изменениями, которые вносились по результатам  государственной экспертизы Объекта и получившие положительное заключение государственной экспертизы.
- Проектная документация  с изменениями, которые вносились по результатам  государственной экспертизы Объекта, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, получившая положительное заключение государственной экспертизы; сметная документация, согласованная с Заказчиком, получившая положительное заключение  государственной;
- Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по Объекту строительства, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства;
- Рабочая документация по объему, составу и качеству которая соответствует проектной документации. 
- Исполнительные сметы, 
- Сводная исполнительная смета стоимости Работ 
	

	2
	Итого
	

	3
	НДС 20%
	

	4
	Всего по Акту с учетом НДС 20%
	


2. Всего выполнено по Акту - ______руб. (сумма прописью), в т.ч. НДС- _________руб. (сумма прописью).
3. Внутренняя экспертиза – Акт № ____от  «___»_________ приёмочной комиссии. 
4. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. Результаты Работ в соответствии с условиями Контракта и Заданием переданы Заказчику.
6. Приложение:
- Акт № ___  приёмочной комиссии.
«___»_______________202_г.					«___»_______________202_г.
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК


Окончание формы
	ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор
_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК






Приложение № 9
к Контракту №
от «____» _________ 20___ года

(ФОРМА)
АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ)

	


(наименование и адрес объекта)

г.                                                                                                           «       »                                20__ г.
Приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии – представителя заказчика
	


(должность, фамилия, имя, отчество)

членов комиссии – представителей:

	проектной организации
	


                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

	эксплуатирующей организации
	


                                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество)

	Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г.Севастополю
	


                                                                                (должность, фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛА:

	1. Генеральным подрядчиком
	


                                                                                 (наименование организации)
	предъявлен к приемке законченный строительством
	

	


(наименование объекта)
	На законченном строительством объекте
	

	


(наименование объекта)
	субподрядными организациями
	

	


(наименование организаций)
	выполнены следующие работы
	

	


(наименование работ)

	2. Проект №
	
	разработан
	


                                                                                        (наименование организации)

3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществлялось в сроки:
	начало работ
	
	, окончание работ
	


                                                         (месяц, год)                                                               (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном: 
	



Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)
	

	


(виды испытаний)
Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом.
	2. Предъявленный к приемке объект
	

	



считать принятым Заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией 
с «       »                                20___ г.
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

	Председатель комиссии
	

	 
	(подпись)


МП

	Представитель проектной организации
	

	 МП
	(подпись)

	Представитель эксплуатирующей организации
	

	 МП 
	(подпись)

	Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г.Севастополю
	

	 
	(подпись)



ОБЪЕКТ СДАН

	Представитель генерального подрядчика
	

	 
	(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК


Окончание формы

	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
ПОДРЯДЧИК



Приложение №4
к извещению №09/23 от 17.02.2023г. 


[bookmark: _GoBack]Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
На бланке участника закупки
(при наличии)
Дата, исх. Номер

На право заключения с _____________________________________________________ 
(указывается наименование заказчика)
контракта на______________________________________________ 
                                                                                                   (указывается предмет контракта)
1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки (_____________________________________________________________________________), (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)
 находящийся по адресу: __________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)
в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке. 

Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене ________________________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом контракта:  с авансом, в срок не позднее «__» ________ _____ г. Согласны выполнить работы предусмотренные извещением и проектом контракта собственными силами в объеме не менее _____ %. 
В качестве обеспечения исполнения контракта будет предоставлена независимая гарантия / внесены денежные средства на лицевой счет заказчика, указанный в извещении и проекте контракта.
  
2) К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на _____л. 

Руководитель участника закупки
__________________________________           _________________ (_______________)
(должность)                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)
М.П.
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ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

	Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	Фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
	

	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
	

	Адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона
	

	Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица)
	

	Адрес электронной почты
	

	Номер контактного телефона
	









Руководитель участника закупки

___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.)
М.П.












ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ


Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) соответствует требованиям, установленным пунктами 1,3 – 5, 7-11  части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:
1) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки:
- _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) включен в единый реестр сведений о членах  саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательств____________________________________________________________________________;
                         (регистрационный номер СРО, дата регистрации в реестре СРО)
- выписка из реестра сведений о членах  саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования _________________________________________;
                                                                               (дата, номер выписки СРО)
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8.1) участник закупки не является иностранным агентом;
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
А также _____________________ (наименование юридического лица//физического лица) подтверждает:
1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.
2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.

	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП











ФОРМА 4 Образец заполнения конверта





 
 
Заявка
 
на участие в закупке Извещение от «___» _____________ 2022 г. № _____. Лот 

«___________________________________________________________________________»
 
 
 
Дата "___" _______________ 2022 г.
 
 
 
 
	Почтовый адрес и полное наименование 
Заказчика:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
295001,  Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Училищная ,42а
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