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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА 
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	№ п/п
	Сведения

	1
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
Юридический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.
Почтовый адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Училищная, 42а.
Телефон  / факс: +7 (978) 918-53-82, +7 (978)918-56-24
Адрес электронной почты: irina_molchanova@crimeagasnet.ru
Ответственное должностное лицо: Лобас Ирина Викторовна, Березовская Наталья Викторовна

	
	Адрес официального сайта
	http://crimeagasnet.ru

	2
	Информация о контрактной службе заказчика 
	Контрактная служба: 
Начальник контрактной службы – Саноцкая Майя Васильевна;
Сотрудник контрактной службы – Бабенко Яна Юрьевна
Место нахождения: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.
Тел.: +7 (978) 918-53-82, 
Адрес электронной почты: mayya_sanockaya@crimeagasnet.ru

	3
	Наименование должностного лица ответственного за заключение контракта:
	Начальник отдела организации закупок: Верхошанская Надежда Юрьевна
Сотрудник контрактной службы – Бабенко Яна Юрьевна
Место нахождения: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

	4
	Основание для осуществления предварительного отбора товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»
	Предварительный отбор осуществляется согласно п. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым».

	5
	Предмет закупки 
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (4 этап - с. Строгоновка)»
ИКЗ: 242910201674391020100100120004221000

	6
	Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
	Не установлено


	7
	Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Установлено.
Закупка осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается в объеме 20% от цены контракта. 
За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций поставщик (подрядчик, исполнитель) несет гражданско-правовую ответственность.

	8
	Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами
	 Не менее 80%

	9
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	село Строгоновка Симферопольского района Республики Крым.

	10
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	– начало работ: с даты заключения Контракта;
– окончание работ: не позднее «30» сентября 2025 года.

	11
	Начальная (максимальная) цена контракта
	235 778 298,18 руб. (двести тридцать пять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто восемь рублей восемнадцать копеек, в т.ч. НДС (20%) 
39 296 383,03 руб. (тридцать девять миллионов двести девяносто шесть тысяч триста восемьдесят три рубля три копейки)

	12
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом на основании положительного заключения государственной экспертизы: № 91-1-1-2-051520-2024 от 03.09.2024 г., в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Закона о контрактной системе, Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567, Приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 №841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), руководствуясь письмом Минэкономразвития от 28.09.2023г. № 35312-ПК/Д03и «О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу».
Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ I. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА».

	13
	Источник финансирования 
	Бюджет Республики Крым 

	14
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	15
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	не применяется

	16
	Форма, срок и порядок оплаты
	Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе XIX проекта Контракта.
При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
После полного погашения аванса оплата работ осуществляется Заказчиком в пределах Цены Контракта на основании сметы Контракта, в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (Приложение №4 к Контракту), п.3.16. и п.3.17. Контракта и фактически выполненных Подрядчиком работ в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта(-ов) о приемке выполненных работ, при условии наступления обстоятельств, установленных в п. 3.16 Контракта.
Для осуществления оплаты в соответствии с п.3.5. настоящего Контракта Подрядчик  предоставляет в адрес Заказчика:
- Акт о приемке выполненных работ, составленный по унифицированной форме КС-2, в порядке, предусмотренном разделом 6 Контракта, (в четырех экземплярах), подписанный организацией строительного контроля;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в четырех экземплярах), подписанные организацией, осуществляющей Строительный контроль за Объектом;
- Счет;
- Счет-фактуру с выделением суммы НДС по налоговой ставке 20%;
- Исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


	17
	Размер аванса и порядок его предоставления
	Предусмотрено.
Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере до 50% (пятидесяти процентов) от цены Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, доведенных Заказчику на соответствующий период, на основании письменного запроса Подрядчика о выплате такого аванса, счета на оплату аванса, направленных в адрес Заказчика.
Размер авансового платежа, указанного в письменном запросе Подрядчика, определяется Подрядчиком самостоятельно, однако не может превышать 50% (пятидесяти процентов) от цены Контракта. 
Авансовые платежи перечисляются Подрядчику, согласно счету, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления счета при условии наличия у Подрядчика лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться авансовые платежи.
Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту.
Погашение суммы выданного аванса осуществляется путем его зачета в размере 100 % от стоимости выполненных и принятых работ, подлежащих оплате в отчетном периоде, до полного погашения аванса.
Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому назначению, является представление акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Заказчиком. Данные документы предоставляются Подрядчиком Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом.
Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства, в том числе в виде авансового платежа, исключительно на цели реализации предмета Контракта. 
По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие использование авансовых средств в срок, установленный в запросе.

	18
	Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящего извещения.

	19
	Требования к участникам закупки 
	В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Требования к участнику закупки: 
1) соответствие требованиям установленным в соответствии с законодательство Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнения работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 
- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
*Перечисленные требования не распространяются
- на участников, которые предложат цену контракта 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
6) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
7.1.)   участник закупки не является иностранным агентом;
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

	20
	Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки
	Установлены
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие  в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.

	21
	Дополнительные требования к участникам закупки
	Установлено.
Наличие опыта исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта с ценой  выполненных работ по договору (контракту) не  менее 40% от начальной (максимальной) цены контракта настоящего извещения. Опытом исполнением договора считается опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявки на участие в закупки с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа).
Документы, предоставляемые участником закупки в подтверждение наличия опыта по выполнению работ: 
1) исполненный договор;
2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ;
3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации.
Вышеуказанные документы должны быть подписаны не ранее чем 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

	22
	Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией
	Установлено.

	23
	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов 
Процент предоставляемых преимуществ
	Не предоставляются.


	24
	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
Процент предоставляемых преимуществ 
	Не предоставляются.


	25
	Способы получения извещения
	Извещение для ознакомления доступно в электронном виде на сайте http://crimeagasnet.ru

	26
	Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации, способ осуществления и валюта платежа
	Не установлена

	27
	Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация
	Русский

	28
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в предварительном отборе 
	1) согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1);
2) информацию и документы об участнике закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федерального закона № 44-ФЗ:
- о членстве  участника закупки в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства из Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательств;
- предусмотренные пунктом 21 информационной карты.
о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (Форма 3 Приложения №4 к извещению);
3) копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).

	29
	Требования к форме заявки на участие в предварительном отборе, инструкция по ее заполнению
	1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.
В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация. 
2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.
3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением. 
В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства.
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 
5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.
6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении. 
Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер. 
Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением. 
Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. 
В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки. 
Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 4.
Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 
Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления.
Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

	30
	Срок подачи заявок на участие в предварительном отборе
	До 10:00 «16» декабря 2024 г.


	31
	Место подачи заявок на участие в предварительном отборе (адрес)
	Заявки на участие в предварительном отборе подаются с 08:00 часов до 12:00 часов, с 12:48 часов до 17:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295001, г. Симферополь, ул. Училищная 42, кабинет. 17

	32
	Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту
	Не предусмотрено.


	33
	Способы обеспечения исполнения контракта
	Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта одновременно с подписанным экземпляром Контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

	34
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п. 35 настоящего извещения до заключения контракта.

	35
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК» г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта на выполнение ________________ в соответствии с Протоколом _____________ №____ от «___» _________20__года.


	36
	Требования к независимой гарантии
	Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме,  утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  от 08.11.2013 (ред. от 09.08.2022) N 1005  «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии. 
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

	37
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
	1% от цены Контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

	38
	Способы  обеспечения гарантийных обязательств
	Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств на расчетный счет заказчика. 
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

	39
	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных обязательств, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п.41. настоящего извещения.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящего извещения).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте

	40
	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии
	Требования к обеспечению гарантийных обязательств, если осуществляются в форме независимой гарантии, установлены в п.36 настоящего извещения


	41
	Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение обеспечения гарантийных в виде перечисления денежных средств)
	ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КППГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Контрактом №_________ от _______________.

	42
	Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта 
	Предусмотрено. 
Казначейское сопровождение авансового платежа.

	43
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается.


	44
	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов 
	Допускается.


	45
	Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе
	Предусмотрено.


	46
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Не предусмотрено

	47
	Условия заключения контракта по предварительному отбору единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Контракт по результатам предварительного отбора заключается после издания соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

	48
	Приложения к извещению
	Приложение №1 - ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА;
Приложение №2 - ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ);
Приложение №3 - ПРОЕКТ КОНТРАКТА;
Приложение №4 - Формы к извещению о проведении закупки у единственного поставщика:
- Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ;
- Форма 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ;
- Форма 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ;
- Форма 4 ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТА.
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Приложение №1 
к извещению 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (4 этап - с.Строгоновка)

	Основные характеристики предмета закупки
	выполнение строительно-монтажных работ

	Используемый метод определения НМЦК
	В соответствии с п.4 ч.1 ст.22 Федерального Закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ 

	Обоснование выбора метода НМЦК
	В соответствии с п.4 ч.1 ст.22 Федерального Закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ (проектно-сметный метод)

	Расчет НМЦК
	положительное заключение государственной экспертизы от 03.09.2024г.
№ 91-1-1-2-051520-2024, протокол расчета НМЦК (прилагается)

	Итого НМЦК, руб.
	235 778 298,18 руб. (Двести тридцать пять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто восемь рублей восемнадцать копеек, в т.ч. НДС (20%) 
39 296 383,03 руб. (тридцать девять миллионов двести девяносто шесть тысяч триста восемьдесят три рубля три копейки))







Приложение №1 
к извещению 

Приложение N 1
к Методике составления сметы контракта, предметом
 которого являются строительство, реконструкция
объектов капитального строительства, утвержденной
 приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. N 841/пр


ПРОТОКОЛ
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: 
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (4 этап- с. Строгоновка)

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 
235 778 298,18 руб. (Двести тридцать пять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто восемь рублей восемнадцать копеек, в т.ч. НДС (20%) 39 296 383,03 руб. (тридцать девять миллионов двести девяносто шесть тысяч триста восемьдесят три рубля три копейки)) 
(сумма цифрами и прописью)

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы 
связанные с выполнением работ/оказанием услуг в полном объеме и с надлежащим качеством, включая, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, уплаченные или подлежащие уплате и связанные с исполнением контракта.

Приложение:
Расчет цены контракта.



Приложение
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объектов капитального строительства, работам
по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
и выполнению строительных работ в отношении объектов,
не являющихся объектами капитального строительства

Расчет начальной максимальной цены контракта
по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым»  (4 этап-с. Строгоновка) 
по адресу: Республика Крым, с. Строгоновка
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектно-сметной документации объекта строительства от 03.09.2024 г № 00706-1
2. Заключение государственной экспертизы № 91-1-1-2-051520-2024 от 03.09.2024 г.
3. Утвержденный сводный сметный расчет.
4. Продолжительность строительства – 8,8 месяцев

	Наименование работ и затрат

	[bookmark: dst100245]Стоимость работ принятая в уровне цен на                       1 и 3 кварталы 2024 г. 
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта ноябрь 2024 г.
	[bookmark: dst100248]Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	[bookmark: dst100249]Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	[bookmark: dst100250]1
	[bookmark: dst100251]2
	[bookmark: dst100252]3
	[bookmark: dst100253]4
	[bookmark: dst100254]5
	[bookmark: dst100255]6

	[bookmark: dst100256]Затраты на выполнение строительно-монтажных работ первоначальные

	 162 630 989,40   
	1,0339 
	 168 144 179,94   
	1,0327 
	 173 642 494,62   

	Затраты на выполнение строительно-монтажных работ исключенные

	-9 314 071,02   
	1,0339 
	-9 629 818,03   
	1,0327 
	-9 944 713,08   

	Затраты на выполнение строительно-монтажных работ добавочные

	 12 922 504,86   
	- 
	-
	1,0327 
	 13 345 070,77   

	Стоимость оборудования первоначальная
	 5 065 060,00   
	1,0339 
	 5 236 765,53   
	1,0327 
	 5 408 007,77   

	Стоимость оборудования исключенная

	-3 617 900,00   
	1,0339 
	-3 740 546,81   
	1,0327 
	-3 862 862,69   

	Прочие затраты первоначальные

	 269 287,43   
	1,0339 
	 278 416,27   
	1,0327 
	 287 520,48   

	Прочие затраты исключенные
	-192 348,17   
	1,0339 
	-198 868,77   
	1,0327 
	-205 371,78   

	Прочие затраты добавочные
	 11 706 202,02   
	-
	-
	1,0327 
	 12 088 994,83   

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% первоначальные с учетом исключенных
	 4 645 230,53   
	1,0339 
	 4 802 703,84   
	1,0327 
	 4 959 752,26   

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% добавочные
	 738 861,21   
	-
	-
	1,0327 
	 763 021,97   

	[bookmark: dst100263]Стоимость без учета НДС 
	
	
	
	
	196 481 915,15


	[bookmark: dst100264]НДС (20 %) 
	
	
	
	
	39 296 383,03


	[bookmark: dst100265]Стоимость с учетом НДС 
	
	
	
	
	235 778 298,18




С учетом затрат на непредвиденные расходы в размере 3%
* Цена контракта устанавливается в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств (на основании приложений №1 к распоряжению Совета министров Республики Крым от 05 декабря 2023г. года № 2181-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета, министров Республики Крым» с изменениями, внесенными распоряжением Совета министров Республики Крым от 03.12 2024 года № 2306-р  «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 05 декабря 2023 года № 2181-р») за исключением затрат, связанных с вводом в действие построенного объекта (составление исполнительной сьёмки), авторского надзора, строительного контроля, - составляет   235 778 298,18 руб. (Двести тридцать пять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто восемь рублей восемнадцать копеек, в т.ч. НДС (20%) 39 296 383,03 руб. (тридцать девять миллионов двести девяносто шесть тысяч триста восемьдесят три рубля три копейки)) . Продолжительность строительства – 8,8 месяцев

	Начало строительства – декабрь 2024 года.

	Окончание строительства  - август  2025 года. 
Финансирование на 2024 год – 25 935 612,80 руб. Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году – 0,11
Финансирование на 2025 год – 209 842 685,38 руб. Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2025 году – 0,89
Дата формирования цены контракта 26.11.2024 года.

1. Расчет индекса фактической инфляции ИПЦ Росстата:
Расчет в ценах по состоянию на 1 квартал 2024 г. (считать от марта 2024 г.)

	приводим к
	 апрелю 2024
	100,42 %
	
	1,0042

	приводим к
	 маю 2024
	100,47 %
	
	1,0047

	приводим к
	 июню 2024
	100,21 %
	
	1,0021

	приводим к
	 июлю 2024
	100,45 %
	
	1,0045

	приводим к 
	августу 2024
	100,32 %
	
	1,0032

	приводим к 
	сентябрю 2024
	100,49 %
	
	1,0049

	приводим к 
	октябрю 2024
	100,49 %
	
	1,0049

	Приводим к 
	ноябрю 2024
	100,49 %
	
	1,0049



Индекс фактической инфляции (1,0042*1,0047*1,0021*1,0045*1,0032 * 1,0049 * 1,0049 * 1,0049) = 1,0339

1. Расчет индекса прогнозной инфляции:
Расчет НМЦК – ноябрь 2024 года
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году – 0,11
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2025 году – 0,89

Расчет индекса прогнозной инфляции выполнен на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, опубликованных на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2024 г. Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов принят по виду экономической деятельности "Инвестиции в основной капитал" (Базовый вариант):
Индекс прогнозной инфляции на 2024 год по письму = 1,091
ежемесячный индекс = 1,0073
на декабрь 2024 года = 1,0073^1=1,0073 (1,0073 в 1 степени)
Индекс прогнозной инфляции на 2024 год = 1,0036 (1,0073^1-1)/2+1)
Индекс прогнозной инфляции на 2025 год по письму = 1,078
ежемесячный индекс = 1,0063
на январь 2025 года = 1,0063
на август 2025 года = 1,0513 (1,0063 в 8 степени)
Индекс прогнозной инфляции на 2025 год = 1,0363  (1,0073*(1,0063+1,0513)/2)

Итого индекс  прогнозной инфляции = 1,0036*0,11+1,0363*0,89 = 1,0327





				
Приложение №2 
к извещению №__от __ ___ 2024г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (4 этап - с. Строгоновка)
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. 
	Место выполнения работ
	село Строгоновка Симферопольского района Республики Крым

	1. 
	Заказчик
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети». Юридический адрес: 295001, РК, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

	1. 
	Подрядная организация
	Определяется по результатам процедуры закупки

	1. 
	Объект
	«Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (4 этап - с. Строгоновка)

	1. 
	Основание для выполнения работ
	Республиканская адресная инвестиционная программа;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Проектная документация

	1. 
	Характеристика объекта и комплекс выполняемых работ
	Технико-экономические характеристики объекта:
	Наименование технико-экономического показателя
	Единица измерения
	Значение

	4 этап строительства
	-
	с. Строгоновка

	Максимальный часовой расход природного газа
	мЗ/час
	2150,5

	Общее количество ГРПШ:
	шт.
	2

	Производительность ГРПШ
	мЗ/час
	1206,2

	Производительность ГРПШ
	мЗ/час
	944,3

	Общая протяженность газопровода, в т.ч.:
	м
	36789,0

	Протяженность газопровода высокого давления
	м
	9,0

	Протяженность газопровода низкого давления
	м
	36780,0




	1. 
	Работы необходимо выполнить:
	В соответствии с проектной документацией

	1. 
	Срок выполнения  работ
	– начало работ: с даты заключения Контракта;
– окончание работ: не позднее «30» сентября 2025 года.

	1. 
	Основные требования к проведению и качеству работ
	Работы необходимо выполнять согласно проектной документации с отметкой Заказчиком «В производство работ».
В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектной документации, разработать и предоставить Заказчику утвержденный уполномоченным лицом Подрядчика проект производства работ (ППР) на все виды работ по Объекту в соответствии с п. 6.14 СП 48.13330.2019, а также технологические карты, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пусконаладочных работ на отдельные виды работ, не представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ.
До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.
Кроме того, Подрядчик получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», а также разрешение на снос зеленых насаждений c получением, в случае необходимости, порубочного билета, согласно законодательству  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.
Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:
	СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
	Изменение N 1 к СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» от 28.03.2022 года;
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
	СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
	СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. (Общие положения. Раздел А)»;
	СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II. (Разделы Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Приложение)»;
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)»;
	СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»;
	СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;
	РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;
	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;
	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 30 марта 2023 г.)» утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479;
	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;
	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в действующей редакции)»;
	СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
	СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.
	СП 86.13330.2022 "Магистральные трубопроводы СНиП III-42-80*";
	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности (в действующей редакции)»;
	Федерального закона №52-ФЗ от. 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (в действующей редакции). 
Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам и правилам.
Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приемки законченного строительством объекта.
Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.
Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.
1. Объем, состав и содержание работ определяется проектной документацией. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Контрактом работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.
2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.
3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.
4.Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.
- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденным и введенным в действие постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998г. N 63 в соответствии с "Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства", утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25 июня 2002 г. N 36, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 09.02.2021 N 102-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.
5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536). 
Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики объекта.
- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:
1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;
2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом и/или ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	1. 
	Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ
	При производстве работ Подрядчик должен использовать:
-исключительно новые, не ранее 2023 года выпуска, не бывшие в употреблении, не бывшие в эксплуатации и консервации, не прошедшие ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, поставляемые комплектно и обеспечивающие конструктивную и функциональную совместимость, сертифицированные на территории Российской Федерации материалы и оборудование.

	1. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется в соответствии с ст. 756 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и составляет 60 (шестьдесят) календарных месяцев (пять лет).
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, прилагаемой к Контракту).

	1. 
	Требования к сдаче-приемке законченных работ
	Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, прилагаемой к Контракту)
Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).
Подрядчик передает после выполнения работ Заказчику по акту приема-передачи комплект исполнительно-технической документации на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде идентичный комплект исполнительно-технической документации, составленные в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".
Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику для подписания:
-акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) - в указанном акте(-ах) реквизиты (гр. 4 «Номер единичной расценки» или гр. 3 «Обоснование»), не заполняются, в указанной графе проставляется прочерк; 
-справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц). 
Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.
Акт о приемке выполненных работ по каждому этапу (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 
- исполнительную документацию за отчетный период;
-акты лабораторных испытаний;
-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 
-общий журнал работ;
-специальные журналы;
-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-журнал учета выполненных работ КС-6а.
В срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ. 
В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
После подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный месяц Подрядчик  передаёт Заказчику счёт-фактуру и счет на оплату.
Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком, определяет сумму текущего финансирования и не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.
Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии.
Заказчик в целях приемки выполненных работ назначает приемочную комиссию и обеспечивает ее работу а так же участие в ней представителей уполномоченных государственных органов.
Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии за 3 календарных дня до начала даты работы приемочной комиссии, на не ранее завершения строительно монтажных работ.
Заказчик, получивший сообщение Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.
В течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения, в соответствии с условиями Контракта.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Контракту.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с дня получения окончательного акта выполненных работ (форма № КС-2) подписать его либо в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.
В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
После передачи Заказчику  Подрядчиком акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 7 к Контракту),  Подрядчик передает Заказчику на подписание окончательный акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет на оплату и счёт-фактуру.

	1. 
	Иные требования к услугам/работам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика 
	Организовать и осуществлять видеонаблюдение на объекте строительства за собственные средства, а также нести ответственность за неисполнение такой обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (п.1 поручения Главы Республики Крым от 18.07.2019г. №1/01-32/4500 «Об организации видеонаблюдения на объектах капитального строительства, включенных в перечень мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы (далее – объекты РАИП), в том числе с использованием автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью (далее – АИС УПД)»).  
Уведомить Заказчика путем направления официального письма об установке камер видеонаблюдения на Объекте с указанием ссылок на установленные камеры в течение 10 (десяти) календарных дней. Ссылки на камеры видеонаблюдения должны обеспечивать возможность онлайн просмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из АИС УПД.

	1. 
	Требования к участнику закупки (Подрядчику)
	- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 
- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
*Перечисленные требования не распространяются
- на участников, которые предложат цену Контракта 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.






Приложение №3
к извещению №___ от __  ____2024г

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (4 этап - с. Строгоновка)

г. Симферополь 						         «_____» _____________ 2024 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Надточаева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, а вместе именуемые – Стороны, заключили в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), иных законов и нормативных правовых актов на основании распоряжения Главы Республики Крым от 12 сентября 2024 года № 1391-рг «Об определении единственного подрядчика» настоящий Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы (далее – Работы) по объекту: «Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (4 этап - с. Строгоновка) (далее – Объект) и сдать их результат в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять результат работ и в соответствии с условиями Контракта оплатить обусловленную Контрактом стоимость работ.
1.2. Состав, объем, цена поручаемых Подрядчику работ по Контракту определены в проектной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику в установленном Контрактом порядке, техническом задании на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту (Приложение № 1) и в сформированной на их основании смете Контракта (Приложение № 2).
1.3. Место исполнения Контракта: село Строгоновка Симферопольского района Республики Крым.
1.4. Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, действующие на территории Российской Федерации, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
1.5. Результатом работ по Контракту являются выполненные строительно-монтажные работы по Объекту, подтвержденные Актом приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (по форме согласно Приложению №7 к Контракту), подписанным всеми членами комиссии.
1.6. В целях обеспечения электронного документооборота при выполнении работ по строительству, Стороны согласовали электронное взаимодействие Сторон в виде использования электронных документов и (или) электронных образов документов в информационной системе управления проектами Заказчика (ИСУП), а в случае, если Заказчик и Подрядчик осуществляют свою деятельность в различных информационных системах, Подрядчик передает документы в информационную систему Заказчика с применением программного обеспечения, имеющего функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с информационной системой Заказчика (далее - ИС). Требования к электронным документам и (или) электронным образам документов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и регламентами Заказчика.
1.7. Идентификационный код закупки: 242910201674391020100100120004221000. 

II. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:
– начало работ: с даты заключения Контракта;
– окончание работ: не позднее «30» сентября 2025 года.
Сроки выполнения отдельных видов (этапов) работ определяются Сторонами в графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3).
2.2. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ по согласованию с Заказчиком. 
2.3. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.


III. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Цена Контракта (цена работ) составляет: ___________ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов – _______________ руб. (сумма прописью).
Коэффициент снижения: _____.
3.1.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, в том числе налога на добавленную стоимость, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
1. 3.2. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т. ч. по п. 1.3 ч. 1 ст. 95 при изменении объема и (или) видов выполняемых работ с возможностью изменения с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта, не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта, а также настоящим Контрактом.
1. 3.3. Цена работ может быть изменена путём заключения сторонами дополнительного соглашения к Контракту.
3.3.1. Заказчик оплачивает работы Подрядчика на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами: Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2, исполнительно-технической документации на выполненный объем работ, подписанной организацией строительного контроля (наличие на документации подписи должностного лица), подтверждающих выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.4. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере до 50% (пятидесяти процентов) от цены Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, доведенных Заказчику на соответствующий период, на основании письменного запроса Подрядчика о выплате такого аванса, счета на оплату аванса, направленных в адрес Заказчика.
Размер авансового платежа, указанного в письменном запросе Подрядчика, определяется Подрядчиком самостоятельно, однако не может превышать 50% (пятидесяти процентов) от цены Контракта. 
Авансовые платежи перечисляются Подрядчику, согласно счету, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления счета при условии наличия у Подрядчика лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться авансовые платежи.
Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту.
3.4.1. Погашение суммы выданного аванса осуществляется путем его зачета в размере 100 % от стоимости выполненных и принятых работ, подлежащих оплате в отчетном периоде, до полного погашения аванса.
Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому назначению, является представление акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Заказчиком. Данные документы предоставляются Подрядчиком Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
3.4.2. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства, в том числе в виде авансового платежа, исключительно на цели реализации предмета Контракта. 
По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие использование авансовых средств в срок, установленный в запросе.
3.5. После полного погашения аванса оплата работ осуществляется Заказчиком в пределах Цены Контракта на основании сметы Контракта, в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (Приложение №4 к Контракту), п.3.16. и п.3.17. настоящего Контракта и фактически выполненных Подрядчиком работ в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта(-ов) о приемке выполненных работ, при условии наступления обстоятельств, установленных в п. 3.16 настоящего Контракта.
3.5.1. Для осуществления оплаты в соответствии с п.3.5. настоящего Контракта Подрядчик  предоставляет в адрес Заказчика:
- Акт о приемке выполненных работ, составленный по унифицированной форме КС-2, в порядке, предусмотренном разделом 6 Контракта, (в четырех экземплярах), подписанный организацией строительного контроля;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в четырех экземплярах), подписанные организацией, осуществляющей Строительный контроль за Объектом;
- Счет;
- Счет-фактуру с выделением суммы НДС по налоговой ставке 20%;
- Исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: ] ), определяется по формуле:
[image: ], где: [image: ]  - цена единицы i-гo конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете Контракта, руб.; [image: ]  - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях.
Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету Контракта.
3.7.  Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле:
[image: ]
3.8. Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе XIX Контракта.
При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
3.9.	Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Заказчиком в одностороннем порядке: 
3.9.1.	на сумму непогашенного аванса в полном объеме в случае прекращения Контракта по любому основанию.
3.9.2.	на сумму излишне уплаченных денежных средств. 
3.9.3.	на сумму расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
3.10.	При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Заказчика. 
3.11.	В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и уплатить ранее неоплаченные (неудержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен требованием Заказчика. 
3.12.	В случае невыполнения Подрядчиком работ, в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика возвратить сумму неотработанного аванса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования, если в требовании не установлен иной срок.  
3.13.	В случае если при выполнении работ фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам в соответствии с положениями Контракта.  
3.14. Никакие устные соглашения по вопросам внесения изменений, дополнений в Контракт, в том числе касающихся объёмов, Цены работ и сроков их выполнения, не имеют юридической силы.
3.15. Оплату превышения расходов, в основе которого не лежит письменное дополнительное соглашение к Контракту, берет на себя Подрядчик.
3.16. Настоящий Контракт является сделкой совершенной под отлагательным условием – наличием лимита финансирования настоящего Контракта. В соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата работ по настоящему Контракту производится только при наличии лимита финансирования настоящего Контракта и по факту доведения Заказчику финансовых средств на расходные обязательства по предмету Контракта.
3.17.	Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, фактически доведенных на соответствующий финансовый год.
3.18. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты предусмотренной п. 3.4. и п.3.5. Контракта по причине не утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств и отсутствия фактического поступления бюджетных средств Заказчик не несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по оплате принятых работ.
3.19. Общая стоимость Контракта является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий его исполнения.
3.20. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.21. После полного исполнения Контракта или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчётов и по её результатам составляется двусторонний акт. Сторона, получившая акт сверки обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать и направить его другой Стороне.
3.22. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в проекте.
3.23. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. Для этого составляется трёхсторонний акт и локальная смета на непредвиденные работы, согласованные Подрядчиком, Заказчиком и организацией, осуществляющей авторский надзор.
3.24. По настоящему контракту осуществляется казначейское сопровождение авансового платежа в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.11.2024 г. № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 г. № 2024 в редакции постановления Правительства РФ от 09.12.2022 г.  № 2272 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила), Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения (далее – Порядок санкционирования), утвержденным Приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н в редакции Приказа Минфина России от 21.06.2023 г. № 97н "О внесении изменений в Порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. № 214н". 
3.25. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483.
3.26. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования.
3.27. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02.12.2021 г. N 205н в редакции Приказа Минфина России от 21.06.2023 г. № 96н "О внесений изменений в Порядок формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. № 205н"  (далее - Порядок № 205н).
3.28. Ведение учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по контракту осуществляется в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2021 г. № 210н в редакции Приказа Минфина России от 16.08.2023 г. № 135н"О внесении изменений в приложения № 2 и № 3 к Порядку ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 210н" (далее - Порядок № 210н). 
3.29. Перечисление целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (банке), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением контракта, осуществляется в соответствии с Порядком санкционирования».
3.30. Подрядчик, при расчетах с поставщиками строительных материалов и оборудования, может осуществлять перечисление средств на расчетные счета, открытые в кредитных организациях, в соответствии с требованиями установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2022 № 2438 «О порядке перечисления в 2024 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях», на основании перечня строительных материалов и оборудования, утверждённого Заказчиком.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы в объёмах, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе Приложениями к нему, сдать результат работ Заказчику в установленном Контрактом порядке и в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими нормами и правилами.
4.1.2. Принять на себя обязательства выполнить работы по строительству (реконструкции) объекта в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 3 к Контракту и его неотъемлемой частью.
4.1.3. Выполнить работы в соответствии с проектной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта.
4.1.4.  В  течение 3 (трех) дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
4.1.5. Выполнить работы в соответствии с требованиями к строительству/реконструкции объекта капитального строительства, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов и Регламента о передаче исполнительной документации в электронном виде в ГУП РК «Крымгазсети» при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденным приказом ГУП РК «Крымгазсети» от 22.10.2024 г. №00828 (далее по тексту – Регламент).
4.1.6. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
4.1.7. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.
4.1.8. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.9. Обеспечить:
– безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия;
– возможность представителям Заказчика осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта, за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования;
– устранение, за свой счет, выявленных недостатков, дефектов,  выявленных в ходе выполнения работ, при их приёмке и в течение гарантийного срока и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков;
– производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, 
строительными нормами и правилами, ежедневно отмечая выполненный объем в общем журнале производства работ;
– качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, правилами и требованиями технических регламентов;
– своевременное, за свой счёт устранение недостатков, дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при их приёмке и в течение гарантийного срока;
– поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
– выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами;
– наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.
– обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.1.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
4.1.11. Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4.1.12. По запросу Заказчика представить Заказчику по акту приёма-передачи техническую документацию, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и другие документы на поставляемое оборудование и материалы.
4.1.13. Не менее чем за 3 (три) рабочих дней до осуществления доставки материалов и оборудования уведомить Заказчика о времени доставки для возможности осуществления Заказчиком входного контроля поставляемых материалов и оборудования.
4.1.14. Гарантировать привлечение квалифицированного персонала, аттестованного в установленном законом порядке.
4.1.15. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
4.1.16. В течение 3 (трёх) часов известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
– непригодности или недоброкачественности представленной Заказчиком технической (проектной) документации;
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.17. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку (земельный участок) от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.1.18. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Объекта после производства работ.
4.1.19. Письменно информировать Заказчика о заключении Контракта подряда с субподрядчиками с указанием предмета Контракта, наименования субподрядчика, места его нахождения.
4.1.20. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.
4.1.21. Обеспечить наличие всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ (в т.ч. Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ, а также работ, по снятию и возврату плодородного слоя почвы (рекультивация)), требуемых в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.
4.1.22. До подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта представить Заказчику письмо, подтверждающее, что смонтированное оборудование и применяемые материалы, а также выполненные работы соответствуют проектной документации, сертификатам качества, действующим нормам и правилам.
4.1.23. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.24. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора или Заказчиком, недостатки (дефекты) работ, выявленные в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
4.1.25. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.26. Сообщать Заказчику об обнаружении в ходе производства работ не учтённой в технической документации работы.
4.1.27. Предоставить Заказчику по акту приёма-передачи исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в форме электронных документов в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 7 к Контракту).
4.1.28. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после дня подписания настоящего дополнительного соглашения, предоставить Заказчику в форме электронных документов:
а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте. 
б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте.
в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.
г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.
д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на объекте.
е) Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на объекте.
В случае изменений в составе представителей Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня письменно сообщить Заказчику о таких изменениях.
4.1.29. Еженедельно (каждую пятницу, не позднее 12:00) представлять Заказчику на адрес электронной почты uprav1@crimeagasnet.ru, aleksandr_fedosov@crimeagasnet.ru в электронном виде отчет о ходе выполнения работ. Контроль за соблюдением сроков выполнения отдельных видов (этапов) работ, определенных сторонами в графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3), осуществляется Заказчиком на основании указанных отчетов.
4.1.30. Ежемесячно, в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения строительства объекта по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.1.31. По запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня предоставлять дополнительные данные о ходе работ, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, о наличии материалов и оборудования, и другие данные, имеющие отношение к выполняемым Подрядчиком работам.
4.1.32. Обеспечивать доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителей Заказчика, представителей надзорных органов.
4.1.33. Обеспечивать в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку строительного мусора и сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ по Контракту (в том числе строительных отходов, грунтов и строительного мусора), с их последующим вывозом на специализированные полигоны (либо их утилизацию (использование)), а также производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещение отходов, образующихся в результате производственной деятельности. В счёт цены Контракта заключать Контракты на утилизацию отходов строительного производства.
При осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, о недрах, земельное, водное, лесное, санитарно-эпидемиологическое законодательство и нести ответственность за нарушение указанных требований.
Право собственности на отходы, образующиеся из сырья и материалов Подрядчика в результате выполнения Подрядчиком работ по Контракту, возникает у Подрядчика с момента их образования.
После завершения строительства Объекта, в случае необходимости, Подрядчик обязуется выполнить рекультивацию земель, предоставленных последнему для проведения работ по Контракту, а также сдачу земель (земельных участков) с приведением его в пригодное для использования состояние.
Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ по Контракту нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации, включая оплату штрафов, пени, а также возмещение причинённого в связи с этим вреда окружающей среде.
4.1.34. Производить все работы только в пределах строительной площадки. В случае самовольного занятия земельных участков третьих лиц и/или причинения вреда таким участкам Подрядчик за свой счёт возмещает ущерб, вызванный вышеуказанными действиями, и устраняет собственными силами допущенные нарушения.
4.1.35. Уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте:
– об авариях (в течение 2 (двух) часов);
– о возникновении угрозы аварии на объекте (в течение суток);
– о любом несчастном случае независимо от степени тяжести (в течение суток);
– о хищениях и иных противоправных действиях (в течение суток);
– об арестах или блокировании банковских счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение суток);
– о забастовках персонала, действиях третьих лиц, органов власти и местного самоуправления, прямо и косвенно касающихся Объекта (в течение суток);
– об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в СМИ и т. п. (в течение суток).
4.1.36. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий;
4.1.37. Получить все необходимые разрешения (согласования) и ордера на производство земляных работ, необходимые для выполнения п. 1.1. Контракта.
4.1.38. В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектной документации, разработать и предоставить Заказчику утвержденный уполномоченным лицом Подрядчика проект производства работ (ППР) на все виды работ по Объекту в соответствии с п. 6.14 СП 48.13330.2019, а также технологические карты, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пусконаладочных работ на отдельные виды работ, не представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ.
4.1.39. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики.
4.1.40. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению Заказчика.
4.1.41. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
4.1.42. Постоянно вести Журнал учета выполненных работ, Общий Журнал производства работ, специальные Журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Все Журналы учета выполненных работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
4.1.43. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта капитального строительства) в эксплуатацию в соответствии с СП 62.13330.2011 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
4.1.44. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному Контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размере штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом» выполнять самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту следующие виды и объемы работ:
1). Устройство наружных сетей газоснабжения 
2). Благоустройство 
3). Подготовительные работы
4). Земляные работы
5). Инженерная подготовка территории
6). Устройство фундаментов и оснований
7). Возведение наружных ограждающих конструкций
8). Устройство внутренних электротехнических систем
9). Устройство внутренних трубопроводных систем
10). Устройство внутренних слаботочных систем
11). Монтаж технологического оборудования
12). Устройство наружных электрических сетей и линий связи
13).Устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия. 
Конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, перечисленных в подпунктах (1–13) п. 4.1.44. настоящего Контракта, определяются Подрядчиком согласно Приложению №5 к Контракту и, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 80 процентов цены Контракта. Согласованный «Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта» по форме, согласно Приложению №5 оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
4.1.45. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20 (двадцати) процентов от цены Контракта.
4.1.46. В срок не более 5-ти (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Подрядчиком.
4.1.47. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в 4.1.46. настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с эти субподрядчиком, соисполнителем.
4.1.48. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
4.1.49. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.1.50. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком:
4.1.51. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.48.; 4.1.49. настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
4.1.52. Организовать и осуществлять видеонаблюдение на объекте строительства за собственные средства, а также нести ответственность за неисполнение такой обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (п.1 поручения Главы Республики Крым от 18.07.2019г. №1/01-32/4500 «Об организации видеонаблюдения на объектах капитального строительства, включенных в перечень мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы (далее – объекты РАИП), в том числе с использованием автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью (далее – АИС УПД)»).
4.1.53. Уведомить Заказчика путем направления официального письма об установке камер видеонаблюдения на Объекте с указанием ссылок на установленные камеры в течение 10 (десяти) календарных дней. Ссылки на камеры видеонаблюдения должны обеспечивать возможность онлайн просмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из АИС УПД.
4.1.54. Предоставлять Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта) в течение десяти дней с момента заключения такого договора.
4.1.55. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
4.1.56. Для осуществления оплаты по Контракту Подрядчик обязан предоставить в адрес Заказчика перечень документов, согласно п.3.4.1. настоящего Контракта.
4.1.57. В течение 10 рабочих дней, после получения проектной документации, предоставить Заказчику на адреса электронной почты: oleg_lesneckiy@crimeagasnet.ru помесячный график освоения денежных средств в рамках годовых лимитов денежных средств, указанных в Графике оплаты выполненных строительно-монтажных работ (Приложение № 4).
4.1.58. Открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства;
4.1.59. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства соответствующие документы, установленные Порядком санкционирования исходя из предмета контракта;
4.1.60. Указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта, сформированный в соответствии с Порядком N 205н, а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.
4.1.61. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком N 210н.
4.1.62. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.
4.1.63. Подрядчик обязуется представлять в территориальный орган Федерального казначейства расходную декларацию, сформированную в порядке и по форме, установленными Порядком № 210н;
4.1.64. Подрядчик обязуется предоставлять территориальному органу Федерального казначейства доступ к информационным системам, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах.
4.1.65. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;
на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:
оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если Подрядчик, не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами (договорами) (далее - документы-основания);
возмещения произведенных Подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов)
оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования.
4.1.66. В случае регистрации Подрядчика за пределами Республики Крым, Подрядчик обязуется зарегистрировать обособленное подразделение на территории Республики Крым в течение 30 дней с даты заключения Контракта.
4.1.67. В случае подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, при наличии неотработанного аванса, Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не установлен требованием Заказчика.
4.1.68. Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту убытки, в том числе понесенные Заказчиком в случае возврата финансирования настоящего Контракта в доход бюджета в соответствии с п. 16-19 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
4.1.69. Обеспечить ведение (в том числе согласование с Заказчиком, представителем осуществляющим функции строительного контроля на Объекте) исполнительной документации в том числе в форме электронных документов с применением программного обеспечения, имеющего функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с ИСУП в порядке, установленном приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Регламентом. 
4.1.70. Своими силами и средствами, без возмещения Заказчиком, обеспечить своевременную передачу Заказчику документов, предусмотренных Контрактом, в форме электронных документов и (или) электронных образов документов. 
4.1.71. Принимать организационные и технические меры защиты информации в рамках законодательства Российской Федерации в сфере информационной безопасности при осуществлении электронного взаимодействия. 
4.1.72. Обеспечить корректное, качественное и своевременное формирование документации в ИС, не допуская искажения, фальсификации и иного несоответствия документации, передаваемой Заказчику, в том числе при предоставлении электронных образов документов, оригиналам документов на бумажном носителе, а равно фактическим обстоятельствам и объемам работ.

4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов работ, указанных в пункте 4.1.39. Контракта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту.
4.2.2. На оплату работ по Цене работ Контракта. 
4.2.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик имеет право осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
4.2.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, повлекших задержку выполнения работ, Подрядчик имеет право на приостановление выполнения работ по Контракту до устранения причин повлекших приостановление работ по вине Заказчика.
В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их соответствующими документами, после чего Стороны договорятся о сроках и способах возмещения дополнительных расходов Подрядчика.
4.2.5. Подрядчик имеет право на перечисление средств с лицевого счета на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
4.2.6. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
4.2.7. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.2.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
4.3.2. В  течение 10 (десяти) рабочих дней со дня следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику по акту приема-передачи  строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
    	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью;
согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи); 
направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
4.3.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
4.3.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
4.3.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.3.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.
4.3.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.3.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.3.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику по акту приёма-передачи необходимую для производства работ документацию:
а) проектную документацию в полном объеме;
б) сметную документацию в полном объеме. 
4.3.10. Оплачивать выполненные по Контракту работы в соответствии с условиями Контракта.
4.3.11. Осуществлять строительный контроль в процессе строительства Объекта, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г. №468, на соответствие требований проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.
4.3.5. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1.Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.4.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов (в том числе входной контроль), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2.1. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Ведение указанных журналов ведется в электронной форме в соответствии с приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (далее - приказ Минстроя России №1026/пр). Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.4.3. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в случаях установленных действующим законодательством РФ.
4.4.4. Заявить Подрядчику об отступлениях от условий Контракта и выявленных недостатках, дефектах, обнаруженных в ходе осуществления контроля за выполнением работ.
4.4.5. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счёт средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.4.6. Заказчик вправе в любое время потребовать предъявления оригиналов документов (в том числе подписанных документов на бумажном носителе), полученных и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, либо приложений к ним. Срок предоставления документов не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1. Подрядчик вызывает представителя Заказчика (специалиста, ответственного со стороны Заказчика за ведение строительного контроля за строительством Объекта) телефонограммой либо посредством факсимильной связи по тел./факсу: 0-(3652)-27-26-21 за 5 (пять) рабочих дней до начала проверки операций, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения и уведомляет в письменном виде нарочно.
Подрядчик также вызывает Заказчика для приёмки вышеуказанных операций в случае выполнения Подрядчиком работ, не указанных в проектной документации (дополнительных работ).
Результаты проверки операций заносятся в журнал производства работ, что является основанием для заполнения строительного паспорта.
5.1.1. Журнал производства работ ведётся согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
5.1.2. При проверке и последующей приёмке Заказчиком скрытых работ составляется акт освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, в количестве 3 (трех) экземпляров.
5.1.2. При проверке и последующей приёмке Заказчиком скрытых работ составляется акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве, в форме электронных документов.
5.1.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве.
5.2. Если Заказчик не был информирован о проведении скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счёт вскрыть любой участок подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также провести повторные испытания согласно указанию Заказчика.
5.3. Если уполномоченный представитель Заказчика не явится в согласованный Сторонами срок на приёмку скрытых работ, то Подрядчик имеет право составить акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве, без подписи Заказчика. При этом ответственность за качество выполненных работ лежит на Подрядчике.
5.4. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.5. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям рабочей документации и нормативных документов РФ. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

VI. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.
6.2. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта.
6.3. Сдача результатов фактически выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится  ежемесячно и оформляется Актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по каждому этапу отдельно с обязательным указанием номера этапа, также Подрядчиком ежемесячно предоставляется сводная справка по форме № КС-3 в целом по Объекту.
6.4. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).
6.5. Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику для подписания:
-акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) - в указанном акте(-ах) реквизиты (гр. 4 «Номер единичной расценки» или гр. 3 «Обоснование»), не заполняются, в указанной графе проставляется прочерк; 
-справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц). 
Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.
Акт о приемке выполненных работ по каждому этапу (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 
-реестр исполнительной документации за отчетный период;
-акты лабораторных испытаний;
-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 
-общий журнал работ;
-специальные журналы;
-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-журнал учета выполненных работ КС-6а;
6.6. В срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц по каждому этапу либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ. 
В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.7. После подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный месяц Подрядчик  передает Заказчику счет на оплату и счет-фактуру с выделением суммы НДС, согласно условиям Контракта.
6.8. Подписание Заказчиком актов о приемки выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком, определяет сумму текущего финансирования и не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.
6.9. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии.
6.10. Заказчик в целях приемки выполненных работ назначает приемочную комиссию и обеспечивает ее работу, а также участие в ней представителей уполномоченных государственных органов.
6.11. Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии за 3 календарных дня до начала даты работы приемочной комиссии, на не ранее завершения строительно-монтажных работ.
6.12. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.
6.13. В течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме согласно Приложению № 7 к Контракту), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
6.14. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Контракту.
6.15. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с дня получения окончательного акта выполненных работ (форма № КС-2) подписать его либо в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.
В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.16. После передачи Заказчику Подрядчиком акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 7 к Контракту), Подрядчик передает Заказчику на подписание окончательный акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет на оплату и счёт-фактуру.
6.17. Одновременно с приемкой работ Заказчик проводит экспертизу, согласно ст. 94 Закона о контрактной системе.
6.18. Результатом работ по Контракту являются выполненные строительно-монтажные работы по Объекту, подтвержденные Актом приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (по форме согласно Приложению №7 к Контракту), подписанным всеми членами комиссии.
VII. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Подрядчик гарантирует:
– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Контрактом, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Контракта, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;
– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст. 756 Гражданского кодекса РФ устанавливается на 60 (шестьдесят) календарных месяцев (пять лет) и исчисляется с даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, в соответствии с СП 62.13330.2011 по формам, разработанным, утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. 
7.3. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
7.4. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
7.5. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.6. Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.
7.7. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
7.8. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
7.9. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
7.10. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
7.11. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.12. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.13. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
7.14. Размер обеспечения гарантийных обязательств Подрядчика устанавливается в размере 1% от цены Контракта, заключенного с единственным подрядчиком, и составляет ______________ руб. (Сумма прописью).
7.14.1. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
7.14.2. Предоставление обеспечения гарантийных обязательств осуществляется в следующем порядке:
7.14.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ победителем самостоятельно.
7.14.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения гарантийных обязательств, указаны в п. 14.3. (для СМСП 14.9) настоящего Контракта.
7.14.5. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам: 
ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743
КППГУП РК «Крымгазсети» 910201001
АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя
БИК 043510123
Кор./с: 30101810835100000123
Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Контрактом от _______________________.
7.14.6. Предоставление обеспечения гарантийных обязательств должно быть осуществлено Подрядчиком не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до сдачи результата работ. Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств, должен быть предоставлен Заказчику одновременно с документами, указанными в п. 3.4.1. Контракта.
7.14.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
7.15. В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии срок ее действия должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с положениями настоящего Контракта.
7.16. В случае внесения Подрядчиком денежных средств на указанный счет, Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств в течение тридцати дней с даты окончания гарантийного срока, предусмотренного п. 7.2. Контракта, а в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ – в течение пятнадцати дней соответственно.
7.17. Положения п. 7.14- п.7.16 настоящего раздела о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

VIII. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. С даты заключения Контракта до подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 7 к Контракту) Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность всего имущества, в том числе материалов, конструкций, оборудования и т. п., приобретённого им или переданного ему для выполнения работ.
8.2. В случае произошедшей по вине Подрядчика утраты имущества Подрядчик обязан за свой счёт заменить указанное имущество на равнозначное или возместить Заказчику убытки без увеличения сроков строительства объекта и цены Контракта.
8.3. Подрядчик обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба строящимся и/или существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, сетям связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, принадлежащим Заказчику или сторонним собственникам, а также вреда, причинённого окружающей среде, в т. ч. зелёным насаждениям, водотокам, почве и пр. В процессе выполнения работ на Объекте Подрядчик обеспечивает сохранность строящегося Объекта и предпринимает все меры для обеспечения защиты от механических повреждений.
8.4. В период подготовки строительства и в процессе производства строительных работ Подрядчиком должна быть организована круглосуточная охрана для исключения несанкционированного проникновения на Объект физических лиц и проезда транспортных средств для совершения или подготовки противоправных действий, направленных на причинение ущерба здоровью людей, окружающей среде и производственному процессу.
8.5. Ответственность за сохранность построенных зданий, сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 7 к Контракту) несёт Заказчик.
8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, до подписания акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения, представителем Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю, несёт Подрядчик.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном в соответствии с пунктами 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) (далее - настоящие Правила), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. №1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13настоящихПравил, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Что составляет ____________ (_____________) рублей, то есть равен ___ % цены Контракта.
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере, рассчитанном в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Что составляет __________ рублей (_____________).
 9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Что составляет __________ рублей (_____________).
 9.7. За непредоставление информации, предусмотренной п.4.1.50. Контракта с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с п.24. ст.34 Закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
9.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 (пяти) процентов стоимости указанных работ.
9.9. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5 (пяти) процентов от объема такого привлечения.
9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.13. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, в том числе, но не ограничиваясь, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта.
9.14. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (Подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
9.15. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.16. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик, вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
9.17. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в претензии реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа. 
9.18. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
9.19. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего оказания Подрядчиком услуг в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав. 
9.20 Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
9.21. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Контракту, должна своевременно, но не позднее 3 (трёх) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
10.3. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

XI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
11.3. Контракт может быть изменён в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, а также по соглашению Сторон. 
11.4. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.
11.5. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
11.6. Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным Контрактом и/или действующим законодательством РФ.
11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.8.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.9. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со ст.95 Закона о контрактной системе, в том числе в случае отступления Подрядчика при выполнении работ от условий договора или выявлении иных недостатков результатов работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, а также в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
11.10. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.11. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.12. После получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан:
– немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества либо обеспечения сохранности Объекта;
– передать Заказчику по акту приёма-передачи исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, иную документацию, в том числе всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, эксплуатационную документацию, а также другие документы полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в том числе полученные от Заказчика, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
11.13. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию, Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Заказчика.
11.14. Заказчик вправе зачесть сумму неотработанного (непогашенного) аванса в счет сумм платежей, подлежащих оплате Подрядчику в соответствии с пунктом 11.13. Контракта. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

XII. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 01 декабря 2025 года, а в части взаимных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
12.2. Контракт, подписанный сторонами в соответствии с ч. 8 ст. 83.2 Закона о контрактной системе, считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе.
12.3. Истечение срока действия Контракта, равно его досрочное расторжение или односторонний отказ Сторон от исполнения Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, допущенные ими в течение срока действия Контракта.
12.4. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

XIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо ещё способом доступными третьим лицам содержащиеся в документах сведения о совместной деятельности Сторон в рамках Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.
13.3. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на Цену работ и действуют на дату подписания Контракта, учёл в своих расчётах свои расходы и прибыль и в будущем, не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Контракте.
13.4. Подрядчик дает согласие на осуществление Министерством топлива и энергетики Республики Крым и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, на предмет соответствия действующему законодательству.
13.5. Подрядчику запрещается приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты собственности Республики Крым и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Республики Крым, а также решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Республики Крым и субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Республике Крым, а также формирования и реализации Республиканской адресной инвестиционной программы, плана капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в Республике Крым утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.10.2016 № 517. 
13.6. При выполнении работ по Контракту Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.7. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате проведённых работ по настоящему Контракту по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
13.8. Подрядчик является/не является субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
13.9. Контракт составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон / заключён в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченными представителями сторон.

XIV. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
14.2. Претензионный порядок рассмотрения споров из Контракта является для Сторон обязательным.
14.3. Претензия направляется Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнему адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе XIX Контракта. 
14.4. Направление Сторонами претензии иным способом, чем указано в п. 14.2 Контракта не допускается. 
14.5. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 
14.6. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
14.7. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке. 
14.8. Споры, возникающие по Контракту или в связи с ним, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым в порядке, определённом действующим законодательством РФ.

XV. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
15.4. В случае осуществления действий, указанных в п.15.1 настоящего Контракта и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

XVI. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
16.1. Подрядчик гарантирует, что:
· зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
· его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
· располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
· располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору/контракту, если осуществляемая по договору/контракту деятельность является лицензируемой;
· является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору/контракту деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
· ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
· ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
· не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
· своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
· отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные ГУП РК «Крымгазсети»;
· лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
16.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 16.1 настоящего Контракта, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к ГУП РК «Крымгазсети» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у ГУП РК «Крымгазсети» товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего контракта, требований ГУП РК «Крымгазсети» о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить ГУП РК «Крымгазсети» убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.
16.3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает ГУП РК «Крымгазсети» все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 16.2 настоящего Контракта. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность компании возместить имущественные потери.
16.4. Прекращение действия контракта не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим разделом.

XVII.  УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ
17.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);
дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
17.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

XVIII. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
18.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Техническое задание
- Приложение № 2 – Смета Контракта
- Приложение № 3 – График  выполнения строительно-монтажных работ
- Приложение № 4 – График  оплаты выполненных строительно-монтажных работ
- Приложение № 5 – Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств (Форма)
- Приложение № 6 – Отчет о ходе выполнения строительства объекта (Форма)

- Приложение № 7 - Акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (Форма)

XIX. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
Юридический адрес
295001,  Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Училищная ,42а
ИНН 9102016743
КПП 910201001
р\с № 40602810800230000002
Банк: АО «ГЕНБАНК» 
г. Симферополь
БИК 043510123
ИНН7750005820
Кор/с.: 30101810835100000123
Казначейские реквизиты:
Министерство финансов Республики Крым (ГУП РК «Крымгазсети», 
л/с 41756J35260)
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым, г. Симферополь
БИК ТОФК: 013510002
ЕКС: 40102810645370000035
Номер счета: 03226643350000007500
Код по сводному реестру: 352J3526
Телефон, факс (3652) 25-55-45
guprk@crimeagasnet.ru

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК






Приложение №1
к Контракту № _____________
от «____» ____________ 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (4 этап - с. Строгоновка)

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	14. 
	Место выполнения работ
	село Строгоновка Симферопольского района Республики Крым

	15. 
	Заказчик
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети». Юридический адрес: 295001, РК, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

	16. 
	Подрядная организация
	Определяется по результатам процедуры закупки

	17. 
	Объект
	«Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (4 этап - с. Строгоновка)

	18. 
	Основание для выполнения работ
	Республиканская адресная инвестиционная программа;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Проектная документация

	19. 
	Характеристика объекта и комплекс выполняемых работ
	[bookmark: _Toc58769027]Технико-экономические характеристики объекта:
	Наименование технико-экономического показателя
	Единица измерения
	Значение

	4 этап строительства
	-
	с. Строгоновка

	Максимальный часовой расход природного газа
	мЗ/час
	2150,5

	Общее количество ГРПШ:
	шт.
	2

	Производительность ГРПШ
	мЗ/час
	1206,2

	Производительность ГРПШ
	мЗ/час
	944,3

	Общая протяженность газопровода, в т.ч.:
	м
	36789,0

	Протяженность газопровода высокого давления
	м
	9,0

	Протяженность газопровода низкого давления
	м
	36780,0




	20. 
	Работы необходимо выполнить:
	В соответствии с проектной документацией

	21. 
	Срок выполнения  работ
	– начало работ: с даты заключения Контракта;
– окончание работ: не позднее 30 сентября 2025 года.

	22. 
	Основные требования к проведению и качеству работ
	Работы необходимо выполнять согласно проектной документации с отметкой Заказчиком «В производство работ».
В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектной документации, разработать и предоставить Заказчику утвержденный уполномоченным лицом Подрядчика проект производства работ (ППР) на все виды работ по Объекту в соответствии с п. 6.14 СП 48.13330.2019, а также технологические карты, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пусконаладочных работ на отдельные виды работ, не представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ.
До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.
Кроме того, Подрядчик получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», а также разрешение на снос зеленых насаждений c получением, в случае необходимости, порубочного билета, согласно законодательству  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.
Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:
	СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
	Изменение N 1 к СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» от 28.03.2022 года;
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
	СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;
	СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. (Общие положения. Раздел А)»;
	СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II. (Разделы Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Приложение)»;
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)»;
	СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»;
	СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;
	РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;
	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;
	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 30 марта 2023 г.)» утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479;
	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;
	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в действующей редакции)»;
	СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
	СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.
	СП 86.13330.2022 "Магистральные трубопроводы СНиП III-42-80*";
	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности (в действующей редакции)»;
	Федерального закона №52-ФЗ от. 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (в действующей редакции). 
Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам и правилам.
Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приемки законченного строительством объекта.
Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.
Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.
1. Объем, состав и содержание работ определяется проектной документацией. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Контрактом работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.
2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.
3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.
4.Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.
- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденным и введенным в действие постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998г. N 63 в соответствии с "Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства", утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25 июня 2002 г. N 36, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 09.02.2021 N 102-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.
5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536). 
Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики объекта.
- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:
1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;
2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом и/или ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	23. 
	Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ
	При производстве работ Подрядчик должен использовать:
-исключительно новые, не ранее 2023 года выпуска, не бывшие в употреблении, не бывшие в эксплуатации и консервации, не прошедшие ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, поставляемые комплектно и обеспечивающие конструктивную и функциональную совместимость, сертифицированные на территории Российской Федерации материалы и оборудование.

	24. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется в соответствии с ст. 756 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и составляет 60 (шестьдесят) календарных месяцев (пять лет).
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, прилагаемой к Контракту).

	25. 
	Требования к сдаче-приемке законченных работ
	Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, прилагаемой к Контракту)
Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).
Подрядчик передает после выполнения работ Заказчику по акту приема-передачи комплект исполнительно-технической документации на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде идентичный комплект исполнительно-технической документации, составленные в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".
Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику для подписания:
-акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) - в указанном акте(-ах) реквизиты (гр. 4 «Номер единичной расценки» или гр. 3 «Обоснование»), не заполняются, в указанной графе проставляется прочерк; 
-справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц). 
Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 4 (четырех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.
Акт о приемке выполненных работ по каждому этапу (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 
- исполнительную документацию за отчетный период;
-акты лабораторных испытаний;
-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 
-общий журнал работ;
-специальные журналы;
-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-журнал учета выполненных работ КС-6а.
В срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ. 
В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
После подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный месяц Подрядчик  передаёт Заказчику счёт-фактуру и счет на оплату.
Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком, определяет сумму текущего финансирования и не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.
Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии.
Заказчик в целях приемки выполненных работ назначает приемочную комиссию и обеспечивает ее работу а так же участие в ней представителей уполномоченных государственных органов.
Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии за 3 календарных дня до начала даты работы приемочной комиссии, на не ранее завершения строительно монтажных работ.
Заказчик, получивший сообщение Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.
В течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения, в соответствии с условиями Контракта.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Контракту.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с дня получения окончательного акта выполненных работ (форма № КС-2) подписать его либо в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.
В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
После передачи Заказчику  Подрядчиком акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (по форме, согласно Приложению № 7 к Контракту),  Подрядчик передает Заказчику на подписание окончательный акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет на оплату и счёт-фактуру.

	26. 
	Иные требования к услугам/работам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика 
	Организовать и осуществлять видеонаблюдение на объекте строительства за собственные средства, а также нести ответственность за неисполнение такой обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (п.1 поручения Главы Республики Крым от 18.07.2019г. №1/01-32/4500 «Об организации видеонаблюдения на объектах капитального строительства, включенных в перечень мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы (далее – объекты РАИП), в том числе с использованием автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью (далее – АИС УПД)»).  
Уведомить Заказчика путем направления официального письма об установке камер видеонаблюдения на Объекте с указанием ссылок на установленные камеры в течение 10 (десяти) календарных дней. Ссылки на камеры видеонаблюдения должны обеспечивать возможность онлайн просмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из АИС УПД.

	27. 
	Требования к участнику закупки (Подрядчику)
	- участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного  Кодекса РФ. 
- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
*Перечисленные требования не распространяются
- на участников, которые предложат цену Контракта 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.
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Приложение №2
к Контракту №________________
от «____» _____________ 2024 года

	Проект сметы контракта

	Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым. 4 этап

	
	(наименование стройки)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (III квартал 2024 года)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№п/п 
	Обоснование 
	Наименование работ и затрат
	Еденица измерения
	Кол-во (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	02-01-09 (первон)
	Газопровод низкого давления Г1 от ГРПШ №6 с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	81 614 819,27
	81 614 819,27

	2
	02-01-09 (доб)
	Газопровод низкого давления Г1 от ГРПШ №6 с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	6 333 559,27
	6 333 559,27

	3
	02-01-09 (искл)
	Газопровод низкого давления Г1 от ГРПШ №6 с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	-4 241 133,71
	-4 241 133,71

	 
	02-01-10 (первон)
	Газопровод низкого давления Г1 отводы до границ з/у ГРПШ №6  с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	25 757 494,86
	25 757 494,86

	 
	02-01-10 (доб)
	Газопровод низкого давления Г1 отводы до границ з/у ГРПШ №6  с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	1 940 345,80
	1 940 345,80

	 
	02-01-10 (искл)
	Газопровод низкого давления Г1 отводы до границ з/у ГРПШ №6  с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	-519 450,88
	-519 450,88

	 
	02-01-11 (первон)
	Газопровод низкого давления Г1 от ГРПШ №7 с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	42 839 321,47
	42 839 321,47

	 
	02-01-11 (доб)
	Газопровод низкого давления Г1 от ГРПШ №7 с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	3 652 744,16
	3 652 744,16

	 
	02-01-11 (искл)
	Газопровод низкого давления Г1 от ГРПШ №7 с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	-1 083 628,57
	-1 083 628,57

	 
	02-01-12 (первон)
	Газопровод низкого давления Г1 отводы до границ з/у ГРПШ №7  с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	18 272 877,37
	18 272 877,37

	 
	02-01-12 (доб)
	Газопровод низкого давления Г1 отводы до границ з/у ГРПШ №7  с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	1 417 340,21
	1 417 340,21

	 
	02-01-12 (искл)
	Газопровод низкого давления Г1 отводы до границ з/у ГРПШ №7  с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	-452 289,91
	-452 289,91

	 
	02-01-14 (первон)
	Монтаж ГРПШ, устройство молниезащиты и заземления. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	7 160 489,25
	7 160 489,25

	 
	 
	в том числе оборудование: Пункт газорегуляторный шкафной с регулятором давления газа РД-20/300, марки ЭС-ГРПШ-122/20/2У1
	шт.
	1
	772 572,54
	772 572,54

	 
	 
	в том числе оборудование: Пункт газорегуляторный шкафной с регулятором давления газа РД-М30/Н, марки ЭС-ГРПШ-139/50/2У1
	шт.
	6
	4 635 435,23
	4 635 435,23

	 
	02-01-14 (искл)
	Монтаж ГРПШ, устройство молниезащиты и заземления. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	-5 093 165,89
	-5 093 165,89

	 
	 
	в том числе оборудование: Пункт газорегуляторный шкафной с регулятором давления газа РД-20/300, марки ЭС-ГРПШ-122/20/2У1
	шт.
	-1
	-772 572,54
	-772 572,54

	 
	 
	в том числе оборудование: Пункт газорегуляторный шкафной с регулятором давления газа РД-М30/Н, марки ЭС-ГРПШ-139/50/2У1
	шт.
	-4
	-3 090 290,15
	-3 090 290,15

	 
	02-02-01 (первон)
	Продувка газопроводов с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	1 952 919,64
	1 952 919,64

	 
	02-02-01 (искл)
	Продувка газопроводов с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	-1 313 299,17
	-1 313 299,17

	 
	02-02-01 (доб)
	Продувка газопроводов с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	1 081,33
	1 081,33

	 
	07-01-01 (первон)
	Благоустройство и озеленение площадки ГРПШ с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	1 452 580,53
	1 452 580,53

	 
	07-01-01 (искл)
	Благоустройство и озеленение площадки ГРПШ с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	1
	-1 104 607,64
	-1 104 607,64

	 
	Итого строительно-монтажных работ
	178 587 997,39
	178 587 997,39

	 
	Прочие работы и затраты

	 
	Смета №1, п. 1.1.2. Прил. 9, Методика, пр.№421/пр от 04.08.2020г. (доб)
	Вынос оси газопровода в натуру с. Строгановка 4 этап
	усл.ед.
	 
	326 418,20
	326 418,20

	 
	09-01-01 (первон)
	Пуско-наладочные работы ГРПШ с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	 
	287 520,49
	287 520,49

	 
	09-01-01 (искл)
	Пуско-наладочные работы ГРПШ с. Строгоновка. 4 этап строительства
	усл.ед.
	 
	-205 371,78
	-205 371,78

	 
	Расчет №2, п. 2.2. Прил. 9 Методика, пр.№421/пр от 04.08.2020г. (доб)
	Затраты,связанных с перевозкой работников подрядных организаций
	усл.ед.
	 
	70 417,32
	70 417,32

	 
	Расчет №3 
+Государственный контракт №0175200000419000673 от 20.12.2019г. Приложение № 1 (п.8.7.8 ЗНП)
+КП от 06.08.2020г. №343, п. 2.10. Прил. 9 Методика, пр.№421/пр от 04.08.2020г. (доб)
	Затраты на размещение строительных отходов для хранения на полигоне ТБО
13586318,54/1,20
	усл.ед.
	 
	11 692 159,30
	11 692 159,30

	 
	Итого прочие работы и затраты
	12 171 143,53
	12 171 143,53

	 
	Итого с прочими работами и затратами
	190 759 140,92
	190 759 140,92

	 
	Непредвиденные затраты

	52
	Методика  от 04.08.2020г., (в ред.пр. 557/пр от 07.07.22г. и 55/пр от 30.01.24г.), п.179
	Непредвиденные затраты - 3% 
	 
	 
	5 722 774,23
	5 722 774,23

	 
	Цена контракта без НДС
	 
	 
	 
	196 481 915,15

	 
	НДС-20%
	 
	 
	 
	39 296 383,03

	53
	Цена контракта с НДС
	 
	 
	 
	235 778 298,18
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Приложение № 3
к Контракту №_____________
от «____» _____________ 2024 года

График выполнения строительно-монтажных работ на объекте:
«Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (4 этап - с. Строгоновка)

	Порядковый номер этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
(км)
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования Заказчика (при наличии)

	1 
	выполнение строительно-монтажных работ на объекте:
«Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (4 этап - с. Строгоновка)
	не позднее «30» сентября 2025 года
	36,79
	не требуется
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Приложение № 4
к Контракту №_____________
от «___» ___________ 2024 года

График оплаты выполненных строительно-монтажных работ
по объекту
__________________________________

	Порядковый номер этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса, подлежащего выплате Подрядчику,
%
	Сумма к оплате,
руб.
	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения Контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ
	Доля этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ,
%

	
	
	
	
	2024
	2025
	
	

	1
	выполнение строительно-монтажных работ на объекте:
«Строительство сетей газоснабжения сел Строгоновка, Денисовка, Ивановка Симферопольского района Республики Крым» (4 этап - с. Строгоновка)
	В течение 10 (рабочих дней)
	Не более 50%
	
	
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта(-ов) о приемке выполненных работ
	
100


Цена Контракта, руб.  


	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор


_____________________ Д.М. Надточаев
	
ПОДРЯДЧИК

	
ПОДРЯДЧИК






Приложение № 5
к Контракту №___________________
от «____» _________ 2024 года

Форма


Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по объекту: _______________________________________


	№ п/п
	Вид работ
	№ локальной сметы и 
№ п.п. сметного расчета 
	Объем работ, тыс. руб.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ИТОГО «____»% от цены Контракта (но не менее 80 %)
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Приложение № 6
к Контракту №______________
от «____» _________ 2024 года

Форма

Ход выполнения работ по строительству объекта
на ____________ месяц 20___года

Объект «Наименование объекта».
Заказчик ГУП РК «Крымгазсети»
Подрядчик: ______________________________
Контракт № ____________________от _________________________
Сроки проведения СМР (в соответствии с Контрактом). Начало_________. Окончание_________

	№
	Наименование этапов по видам работ, конструктивным элементам
	ед. изм.
	Кол-во
(по проекту)
	Выполнено с начала строительства
	Выполнено в текущем месяце
	Срок начала работ по этапу
	Срок завершения работ по этапу

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Создание геодезической разбивочной основы в т.ч.
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разработка траншеи 
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Устройство песчаного основания 
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Сварка газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Монтаж надземного газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Монтаж подземного газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Монтаж запорной арматуры
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Устройство вводов
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Укладка газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Испытание газопровода
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Обсыпка газопровода песком
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Обратная засыпка траншеи
	п.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Установка коверов
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Устойство площадки ШРП
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Восстановление дорожного покрытия 
	м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Оформление ИТД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Передача ИТД в Ростехнадзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Подписание акта ввода в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Ресурсы:
	№
	Трудовые
	 

	 
	ВСЕГО, в том числе:
	 

	1
	ИТР
	 

	2
	Рабочие
	 

	 
	Технические
	 

	 
	ВСЕГО, в том числе:
	 

	1
	Землеройная техника
	 

	2
	Грузоподъемная техника
	 

	3
	Автотранспорт
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ответственный исполнитель:  ____________________________________________          __________________
	 
	 
	 
	М.П.

	 
	 
	(ФИО)
	 
	 
	(подпись)
	 
	 
	 
	 

	Телефон исп: ________________________
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор


_____________________ Д.М. Надточаев
	
	
ПОДРЯДЧИК




Приложение № 7
к Контракту №______________
от «____» _________ 2024 года
Форма
АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ)

	


(наименование и адрес объекта)

г.                                                                                                           «       »                                20__ г.
Приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии – представителя Заказчика
	


(должность, фамилия, имя, отчество)

членов комиссии – представителей:

	проектной организации
	


                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

	эксплуатирующей организации
	


                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

	Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г.Севастополю
	


                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛА:

	1. Генеральным Подрядчиком
	


                                                                                                                                          (наименование организации)
	предъявлен к приемке законченный строительством
	

	


(наименование объекта)
	На законченном строительством объекте
	

	


(наименование объекта)
	субподрядными организациями
	

	


(наименование организаций)
	выполнены следующие работы
	

	


(наименование работ)

	2. Проект №
	
	разработан
	


                                                                                                                                                                (наименование организации)

3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществлялось в сроки:
	начало работ
	
	, окончание работ
	


                                                         (месяц, год)                                                                                          (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном: 
	

	



Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)
	

	


(виды испытаний)
Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом.
	2. Предъявленный к приемке объект
	

	



считать принятым Заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией 
с «       »                                20___ г.
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

	Председатель комиссии
	

	 
	(подпись)


МП

	Представитель проектной организации
	

	 МП
	(подпись)

	Представитель эксплуатирующей организации
	

	 МП 
	(подпись)

	Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г.Севастополю
	

	 
	(подпись)



ОБЪЕКТ СДАН

	Представитель генерального Подрядчика
	

	 
	(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)



	
ЗАКАЗЧИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д.М. Надточаев
	
ПОДРЯДЧИК

	
ПОДРЯДЧИК



Приложение №4
к извещению №___ от _ ___ 2024г

Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
На бланке участника закупки
(при наличии)
Дата, исх. Номер

На право заключения с _____________________________________________________ 
(указывается наименование заказчика)
контракта на______________________________________________ 
                                                                                                   (указывается предмет контракта)
1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки (_____________________________________________________________________________), (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)
 находящийся по адресу: __________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)
в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке. 

Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене ________________________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом контракта: в срок не позднее «__» ________ _____ г. Согласны выполнить работы предусмотренные извещением и проектом контракта собственными силами в объеме не менее _____ %. 
В качестве обеспечения исполнения контракта будет предоставлена независимая гарантия / внесены денежные средства на лицевой счет заказчика, указанный в извещении и проекте контракта.(заполняется в случае установления в извещении о проведении предварительного отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требования об обеспечении исполнения контракта)
2) К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на _____л. 

Руководитель участника закупки
__________________________________           _________________ (_______________)
(должность)                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)
М.П.





85



ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

	Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	Фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
	

	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
	

	Адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона
	

	Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица)
	

	Адрес электронной почты
	

	Номер контактного телефона
	









Руководитель участника закупки

___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.)
М.П.










ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ


Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) соответствует требованиям, установленным пунктами 1,3 – 5, 7-11  части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:
1) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки:
- _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) всклочен в единый реестр сведений о членах  саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательств____________________________________________________________________________;
                         (регистрационный номер СРО, дата регистрации в реестре СРО)
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8.1) участник закупки не является иностранным агентом;
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
А также _____________________ (наименование юридического лица//физического лица) подтверждает:
1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.
2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.


	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП











ФОРМА 4 Образец заполнения конверта





 
 
Заявка
 
на участие в закупке Извещение от «___» _____________ 2024 г. № _____. Лот 

«___________________________________________________________________________»
 
 
 
Дата "___" _______________ 2024 г.
 
 
 
 
	Почтовый адрес и полное наименование 
Заказчика:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
295001,  Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Училищная ,42а
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